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NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
»SZOP” Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim.
82-100 Nowy Dwoér Gdanski ul. Warszawska 51
Jarostaw Baniecki — Kierownik JRP
Telefon: 48 55 247 22 83,
Fax: 48 55 247 22 83
e-mail: kontakt@szopndg.pl
Nr. konta: 08 8306 0003 0000 3160 2000 0010

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartosci nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na

podst. art. 11 ust. 8, prowadzony na podstawie przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265,
1579, 1920, 2260).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

A. Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach

projektu wspdtfinansowanego z POIiS ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomerac;ji

Nowy Dwér Gdanski”
Czes¢ 1: nadzér nad budowa kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Battyckiej w Nowym Dworze

Gdanskim, na terenie dziatek nr 20/2, 28, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 291/3, 349,

577/2, 809, obreb ewid. 2 Nowy Dwér Gdanski o dtugosci 1342,5 m. oraz nadzér nad budowg

kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Rakowe Pole, na terenie dziatek nr 354/4, 355/2, obreb

ewid. Kmiecin, gmina Nowy Dwér Gdaniski o dtugosci 294,5 m.

Czes€ 2: nadzor nad modernizacjg oczyszczalni sciekéw w Nowym Dworze Gdanskim.

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacja budowlano- wykonawczg, dla ktérej uzyskat

zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowe:

3.1. Dla zadan opisanych w czeéci 1: Decyzja Starosty Nowodworskiego AB.6740.279.2015.ES z
dnia 17.08.2015r.

3.2. Dla zadania opisanego w czeéci 2: Decyzja Starosty Nowodworskiego AB.6740.193.2015.ES z
dnia 9.07.2015r.

4. Przedmiot ustug bedzie realizowany etapowo:

4.1. Etap | —rok 2017-2018 nadzér nad budowg kananalizacji sanitarnej (czes¢ 1) :w ul. Battyckiej w Nowym
Dworze Gdariskim (czes¢ 2 ) i w m. Rakowe Pole (roboty moze wykonywaé wiecej niz jeden wykonawca z
uwagi na obowigzek dzielenia zamdwienia na czesci)

4.2. Etap Il—rok 2018-2019- nadzér nad modenizacjg oczyszczalni sciekow w Nowym Dworze Gdariskim (roboty
moze wykonywac wiecej niz jeden wykonawca z uwagi na obowigzek dzielenia zamdwienia na czesci)

5. Do obowigzkéw Zespotu Inspektoréw Nadzoru nalezy:

a) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
b) Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynnosci
nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci:
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— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i AKPIA;

— drogowej (dotyczy Czesci 1);

— konstrukcyjno — budowlanej (dotyczy Czesci 2);

c) Prowadzenie rozliczenn rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujgce oraz rozliczenie koncowe projektu (raport
koncowy).

d) Doradztwo Zamawiajagcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji projektu.

e) Zarzadzanie Projektem.

Powyzsze obowigzki dotyczy¢ beda nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych obejmujgcych:
budowe; montaz; rozruch; dostawy maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi préobami, odbiorami i
innymi czynnosciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego zgodnego z prawem
przebiegu procesu inwestycyjnego.

. Roboty budowlane oraz nadzér nad nimi sg wspétfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej z

Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
Instytucja Zarzadzajaca jest Minister Rozwoju, Instytucja Posredniczacy jest Minister Srodowiska.
Instytucja Wdrazajaca dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.

Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatgcznik nr 1 do wzoru umowy w niniejszym
SIWZ. Opis roboét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru stanowig dokumentacje
projektowe zataczone do SIWZ.

. Zadaniem Zespotu Inspektoréw Nadzoru jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacjg

Robdt oraz prawidtowe wykonanie wszystkich zadan objetych Umowag i uzyskanie zaplanowanych
efektéw uzytkowych, finansowych, ekologicznych przy zachowaniu maksymalnej ochrony
Srodowiska w trakcie budowy.

10. Uznaje sie, iz ztozenie oferty oznacza, ze Zespdt Inspektorow Nadzoru zapoznat sie ze wszelkimi

odpowiednimi ustawami (w szczegdlnosci: Prawo budowlane, Prawo ochrony s$rodowiska,
ustawa o odpadach, ustawa o badaniach i certyfikacji) i innymi przepisami prawnymi
obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktére mogg w jakikolwiek sposdb
wptynaé na, lub dotyczyé dziatan i czynnosci objetych ofertg i wynikajaca z niej Umowa.

B. Wizja lokalna.

1.

Wizja lokalna dla obu czesci zamdwienia zostanie zorganizowana przez Zamawiajacego w dniu 07
sierpnia 2017r. o godz. 10.00 czasu lokalnego. Wizja lokalna nie jest obowigzkowa. Wizja moze
by¢ zorganizowana w kazdym innym terminie na wniosek Wykonawcy, po uprzednim ustaleniu
terminu z Zamawiajacym.

Wizja lokalna obejmie Tereny Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawcow,
na ich wtasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie
niezbedne do przygotowania oferty i podpisania wynikajgcego z niej Umowy.
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3. Wizja lokalna odbedzie sie na terenie zadan opisanych wyzej. Osobg odpowiedzialng za
zorganizowanie wizji lokalnej jest p. Jarostaw Boniecki tel/fax. 48 55 247 22 83,

4. Podczas wizji lokalnej nie bedg przyjmowane zadne zapytania ani udzielane zadne wyjasnienia
dotyczace tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

5. Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizjg lokalng i inspekcjg Terenu Robdt ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy nie bedzie organizowat zebrania wszystkich Wykonawcédw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczgcych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

C. Czesci zamowienia

Zamawiajgcy przewiduje sktadanie ofert czesciowych na kazdg czes¢ odrebnie lub na obie czesci
tacznie.

D. Zaméwienia ,,uzupetniajgce”

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust
1 pkt 6 w wysokosci do 30% wartosci zamoéwienia podstawowego zgodnie z zasadami opisanymi w
art. 68. Zakres ustug obejmuje nadzdr inwestorski i prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie
opisanym w ninijszym SIWZ. Wysoko$¢ wynagrodzenia umowy uzupetniajgcej bedzie obliczana wg.
metodologii opisanej w umowie w oparciu o stawki z Wykazu Cen.

E. Oferty wariantowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

F Adresy poczty elektronicznej

Adres mailowy Zamawiajgcego to: kontakt@szopndg.pl

Strona internetowa Zamawiajgcego to: www.szopndg.pl,

G. Umowa ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

H. Waluty obce

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia rozliczern w walutach obcych.
1. Koszty udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
J. Umowa o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce o0séb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce czynnosci wymagajgce zatrudnienia tj.: wykonywanie
czynnosci, a wymagajace pracy pod nadzorem, m.in.: prace sekretarkie. Obowigzek ten nie
dotyczy osdb petnigcych funkcje inspektora nadzoru, specjalistéw branzowych, prawnikow i
innych funkcji lub stanowisk samodzielnych.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie 7
dni od otrzymania takiego zgdania aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktdrych mowa w ust. 2
sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowana.
Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie
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fatszywych oswiadczen. Na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu o$wiadczenia dotyczgce podwykonawcow.

K. Aspekty gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne
Zamawiajgcy nie okresla wymagan w zakresie opisanym w art. 29 ust. 4 uPzp.

L. Koszty udziatu w postepowaniu
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1) Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
2) Planowanym terminem rozpoczecia i zakoriczenia robot budowlanych:
1) dla czesci 1: termin rozpoczecia: sierpien 2017 , termin zakonczenia 30 czerwca 2018r.
2) dla czesci 2 termin rozpoczecia sierpien 2018 , termin zakonczenia 31 grudnia 2018r.
3) Planowanym terminem zakorczenia obowigzkéw Zespotu Inspektoréow Nadzoru:
1) dla czesci 1 jest: 31 lipca 2018r.
2) dla czesci 2 jest: 31 stycznia 2019r.

V. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

— nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1. oraz nie podlegajg wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1 i 2, z zastosowaniem regulacji opisanych w art. 24 ust 7-12
prawa zamdwien publicznych;

— spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

1 Warunki udziatu w postepowaniu — zdolnos¢ techniczna i zawodowa

a. Wykonawca posiada doswiadczenie w zakresie organizacji i koordynacji procesu
inwestycyjnego, w tym nadzoru budowlanego inwestorskiego.

Czeséc 1:

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, 7ze posiada doswiadczenie i $wiadczyt
ustugi jako zespdét inspektoréw nadzoru, inzynier kontraktu lub czynnosci réwnowazne , a
obejmujace: organizacje i koordynacje procesu inwestycyjnego, nadzér budowlany inwestorski, w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, na co najmniej 2 robotach
dotyczacych gospodarki wodno-sciekowej w tym co najmniej budowie, rozbudowie lub modernizacji
1 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej w obszarach depresyjnych lub podmoktych.

Czesc 2:

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, 7ze posiada doswiadczenie i $wiadczyt
ustugi jako zespot inspektoréw nadzoru, inzynier kontraktu lub czynnosci réwnowazne, a obejmujace:
organizacje i koordynacje procesu inwestycyjnego, nadzér budowlany inwestorski, w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, na co najmniej 2 robotach dotyczacych
gospodarki wodno-sciekowej w tym co najmniej budowie, rozbudowie lub modernizacji jednej
oczyszczalni $ciekdw o wydajnosci min Qsr.d.= 3000 m3/dobe.
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b. Wykonawca skieruje do realizacji zamdwienia osoby umozliwiajgce realizacje
zamowienia na odpowiednim poziomie:

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze skieruje do realizacji zamdwienia

kadre techniczng posiadajgca: wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbedne

do wykonywania ustug nadzoru budowlanego inwestorskiego, w tym:

Czesc 1:

a) 1 osobe na stanowisko Gtéwnego Inspektora Wiodgacego,

posiadajgcg wyzsze wyksztatcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania
robot budowlanych w dowolnej specjalnosci inzynierskiej, petnita funkcje inspektora nadzoru
lub kierownika budowy/robét na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych, w tym na jednym
zadaniu zwigzanym z budowg lub rozbudowg lub modernizacjg kanalizacji sanitarne;j.

ii. funkcje Gtéwnego Inspektora Wiodgcego mozna tgczy¢ z innymi osobami funkcyjnymi

wymaganymi przy realizacji projektu, pod warunkiem spetnienia tgcznych wymagan.

b) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej,

posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci sieci, instalacji i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

ii. petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 1 zadaniu

inwestycyjnym zwigzanym z budowag lub rozbudowg lub modernizacjg kanalizacji sanitarne;j.

c) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA,

posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robdt
budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

ii. petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 1 zadaniu

inwestycyjnym zwigzanym z budowg lub rozbudowg lub modernizacjg kanalizacji sanitane;j.

d) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy drogowej,

posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robot
budowlanych w zakresie drogowym.

petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 1 zadaniu
inwestycyjnym.

Czesc 2:

a)

b)

1 osobe na stanowisko Gtéwnego Inspektora Wiodgacego,

iii. posiadajacg wyzisze wyksztatcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do
nadzorowania robét budowlanych w dowolnej specjalnosci inzynierskiej, petnita funkcje
inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robot na co najmniej 2 zadaniach
inwestycyjnych, w tym na jednym zadaniu zwigzanym z budowg lub rozbudowga lub
modernizacjg oczyszczalni sciekdw o wydajnosci min. Qsr.d.= 3000 m3/dobe.

iv. funkcje Gtdwnego Inspektora Wiodgcego mozna tgczy¢ z innymi osobami funkcyjnymi
wymaganymi przy realizacji projektu, pod warunkiem spetnienia tgcznych wymagan.

1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej,
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v. posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania roboét
budowlanych w specjalnosci sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

vi. petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 1 zadaniu
inwestycyjnym zwigzanym z budowg lub rozbudowg lub modernizacjg oczyszczalni sciekéw .

c) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA,

iii. posiadajgcy wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robét
budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

iv. petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 1 zadaniu
inwestycyjnym zwigzanym z budowg lub rozbudowg lub modernizacjg oczyszczalni Sciekdw.

d) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy budowlano- konstrukcyjnej,

iii. posiadajgcy wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robét
budowlanych w zakresie budowlno-konstrukcyjnym.

iv. petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robdt na co najmniej 1 zadaniu
inwestycyjnym dot. oczyszczalni sciekdw.

Uwagi:

1.Zamawiajagcy dopuszcza faczenie stanowisk inspektorow branzowych, jak réwniez faczenie
stanowiska Inspektora Wiodgcego z funkcjg inspektoréw branzowych, jezeli osoba/osoby bedzie
posiadata wymagane doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SIWZ. Powyzisze uregulowanie ma
zastosowanie takze w przypadku realizacji obu czesci zamdwienia przez tego samego wykonawce.
Dopuszcza sie by te same osoby petnity ustugi dla obu czesci zamdwienia. Wymagane jednak jest
by ustugi nadzoru inwestorskiego petnity minimum 3 osoby.

2.Zamawiajacy akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajgce uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiajgcego, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepisow oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.

3.Zamawiajacy nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym.

Warunki udziatu w postepowaniu — sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca jest w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spetniony,

jezeli Wykonawca wykaze ze:

Czesc 1:

1. Wpykonawca dysponuje srodkami finansowymi w wysokosci, co najmniej 55 tys zt lub
posiada zdolnos¢ kredytowa w wysokosci, co najmniej 55 tys zt;

2.  Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote 55 tys zi.

Czesc 2:

3.  Wykonawca dysponuje srodkami finansowymi w wysokosci, co najmniej 85 tys zt lub
posiada zdolnos¢ kredytowa w wysokosci, co najmniej 85 tys zt;
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4. Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote 85 tys zi.
Wykonawcy ubiegajacy sie tacznie o obie czesci zamodwienia beda oceniani w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej facznie, zdolnosc¢ finansowa i ekonomiczna bedzie sumowana.

3. Korzystanie przez Wykonawce ze zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej
innych podmiotow:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

3. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

5. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 1, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
zamawiajgcy 7zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng,
o ktorych mowa w ust. 1.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
Zamawiajgcy wykluczy wykonawce w przypadkach opisanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2, z
zastrzezeniem art. 24 ust 7-12.

VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYH SPEENIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Oswiadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczy¢ wykonawca w celu wstepnego potwierdzenia,
ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty
dotaczone do oferty):
a. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr 2 do SIWZ),

Instrukcja dla Wykonawcow



Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIi$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

b. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (zatacznik nr 3 do

SIW2),

c. Zobowigzanie do oddania do dyspozycji zasobdéw — w zakresie jak opisano w ust 10

pkt 1)-4) niniejszego rozdziatu.

2. Zamawiajacy zada by wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z

udziatu w postepowaniu, a takze pozostatych podwykonawcéw nie bedgcych podmiotami na

zasoby ktérych powotuje sie wykonawca: zamiescit informacje o podwykonawcach w

oswiadczeniu o ktérym mowa w ust. 1 lit a.

3. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw, oswiadczenie o

ktérym mowa w ust. 1 lit a i b sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o

zamoéwienie. Dokumenty te majg potwierdzaé spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje

spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktdérego oferta zostata

najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie (nie krétszym niz 5 dni), aktualnych

na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktdrych

mowa w art. 25 ust. 1. (spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, braku podstaw do

wykluczenia, tak jak opisano w SIWZ).

5. Dokumentami potwierdzajacymi spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie

zdolnosci technicznej i zawodowej sg:

1) wykaz ustug, a w przypadku s$wiadczen okresowych lub cigglych réwniez

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a

jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem

przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane,

oraz zataczeniem dowoddw okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane lub s3

wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3g referencje badz

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty

wykonywane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, a

jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyska¢ tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy. W przypadku

Swiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badZ inne

dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie

wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w

szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci

lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania

zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz

informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oswiadczeniem na

temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy.

6. Dokumentami potwierdzajacymi spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie

sytuacji ekonomicznej i finansowej s3:

1) informacja banku lub  spodtdzielczej kasy  oszczednosciowo-kredytowej

potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych s$rodkéw finansowych lub zdolnos¢
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kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczedniejszym niz 1 miesigc przed uptywem

terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

2) dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia

na sume gwarancyjng okreslong przez zamawiajgcego (np. kopia polisy z dowodami

jej optacenia).

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez

zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, zamawiajgcy dopuszcza ztozenie

przez wykonawce innych dokumentéw, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

7. Dokumentami zadanymi przez Zamawiajgcego, a potwierdzajgcymi brak podstaw do

wykluczenia sa:

1) zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze

wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3

miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z witasciwym organem

podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wtasciwego organu;

2) zaswiadczenie wfasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen

Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu

potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem

terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca

zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub

wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy lub wskazanie bezptatnej i ogélnodostepnej bazy danych z ktérej mozna te

odpisy pozyskac bezposrednio przez Zamawiajgcego;

4) oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej

grupy kapitatowej; oswiadczenie nalezy ztozy¢ w ciggu 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5. (informacja z

otwarcia ofert). W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badZz informacje

potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia

konkurencji w postepowaniu.

8. Dokumenty o ktérych mowa w ust 5-7 majg potwierdzac spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow

wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Wykonawcy zagraniczni:
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10.

1)

2)

3)

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktérych mowa w ust 7 pkt 1,2 i 3 — sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktédrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci; wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt 1) powyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminéw
ich waznosci, jak opisano w pkt 1) powyze;j.
W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie do wtasciwych organdéw odpowiednio kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Podmioty ,trzecie” i podwykonawcy

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na

zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w

stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy

stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich

zasobow, zamawiajacy zgda dokumentéw, ktére okreslaja:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

5) Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust 7 pkt 1-3.

6) Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w ust
7 pkt 1-3, dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie
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czesci zamoéwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy.

11. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budzg watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wifasciwego podmiotu, na rzecz
ktorego roboty budowlane, dostawy lub ustugi byly wykonane, a w przypadku Swiadczen
okresowych lub ciggtych sg wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

12. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamoéwienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac¢ wykonawcéw do
ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie
podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a
jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentéw.

13. Jezeli wykonawca nie ztozyt osSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, oswiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oSwiadczenia lub dokumenty
sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci,
zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

14. Jezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

15. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.

16. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca
bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

17. Wykonawca moze ztozy¢é oswiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez
wiasciwy organ lub certyfikat wydany przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg panstwa, w
ktéorym wykonawca ten ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujgce na dokumenty
stanowigce podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentéw
wymienionych w ust. 7. Ztozenie zaswiadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze ztozenia
dokumentéw dotyczgcych podwykonawcéw i podmiotdw, na ktérych zasoby Wykonawca
powotuje sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

18. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu ws. dokumentéw [..] dotyczace
wykonawecy i innych podmiotdéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg w
oryginale.
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19. Dokumenty, o ktédrych mowa w rozporzgdzeniu ws. dokumentéw [...], inne niz oswiadczenia,
o ktdrych mowa w ust. 23 powyzej, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

20. Poswiadczenia za zgodnos$é z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

21. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;j.

22. Zamawiajgcy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz o$wiadczenia, wytgcznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

23. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Ttumaczenie jest wymagane, zamawiajgcy nie wyraza zgody, o ktérej mowa w art. 9 ust. 3
ustawy.

24. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 rozporezadzenia, zamawiajgcy moze zgdac od
wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i
pobranych samodzielnie przez zamawiajgcego dokumentow.

25. Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg
sredniego kursu NBP na dzien publikacji ogtoszenia o zamdwieniu, podajac date i kurs.

Vill.  INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej, w jezyku
polskim.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazuja
pisemnie, faxem lub elektronicznie ( poczta elektroniczna).

W przypadku przekazania oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji faksem lub droga
elektroniczng (email bez podpisu elektronicznego), kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, przyjmuje sie, ze
pismo wystane przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres faxowy lub mailowy, podany przez
Wykonawce, zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z tym
pismem.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zaméwienia.

Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz: na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamédwienia wptynat do Zamawiajgcego nie pdziniej niz do korica dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wptynat po
uptywie terminu jego sktadania lub dotyczy udzielonych wyjasnier, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o
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11.

12.

13.

wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia, bez ujawniania Zzrédfa zapytania oraz zamiesci na
stronie internetowej, na ktérej udostepnit specyfikacje.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i udostepnia jg na stronie
internetowe;j.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelkg korespondencje nalezy kierowac
do Zamawiajgcego w formie pisemnej na adres: ,,SZOP” Sp. z o.0. ul. Warszawska 51, 82-100
Nowy Dwoér Gdanski

Osobga ze strony Zamawiajgcego upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami jest: Pan
Jarostwa Boniecki od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 8.00-14.00.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajgcy wymaga whniesienia wadium. Ustala sie wadium:

a) dlaczescil: 1650 zt

b) dlaczesci 2: 2550 zt

¢) dla obu czesci facznie: 4200 zt

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
a) w pienigdzu, sposob przekazania: przelewem, nr konta:
08 8306 0003 0000 3160 2000 0010

b) w poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,;

¢) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.
2016 poz. 359).

Nalezy wskazaé w tresci gwarancji/poreczeniu/przelewu ktérej czesci wadium dotyczy.

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin uznania na
rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formach niepienieznych: oryginaty dokumentow nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w odrebnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierajacej oferte,
natomiast potwierdzong kopie tego dokumentu nalezy wpig¢ do oferty.

Zamawiajgcy zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie Pzp.

a) Wadium wnoszone w formach okreslonych w ust.2b) do 2e), musi zawieraé¢ nastepujgce

elementy:

b) Wskazanie gwaranta poreczenia/gwarancji - Podmiot wystawiajgcy poreczenie lub
gwarancje,

c) Wskazanie podmiotu zlecajgcego ustanowienie poreczenia/gwarancji - Wykonawca w

imieniu, ktérego ustanowiono poreczenie/gwarancje,

d) Wskazanie beneficjenta poreczenia/gwarancji: tj. SZOP Sp. z 0.0.,

e) Okreslenie nazwy zadania, ktérego dotyczy poreczenie/gwarancja,

f) Zobowigzanie gwaranta do zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty poreczenia/gwarancji -Gwarant
musi oswiadczyé, ze zaptaci Zamawiajgcemu kwote gwarancji/poreczenia w przypadku, gdy
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Xl

Zamawiajacy ztozy gwarantowi oswiadczenie, ze kwota gwarancji /poreczenia jest mu
nalezna na podstawie Pzp,

g) Bezwarunkowos$¢ dysponowania poreczeniem/gwarancjg - Poreczyciel lub gwarant
zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania kwoty poreczenia lub gwarancji na konto
wskazane przez beneficjenta, na pierwsze zgdanie beneficjenta zawierajgce oswiadczenie, ze
kwota jest mu nalezna z powodu zaistnienia okolicznosci okreslonych w prawie zaméwien
publicznych,

h) Nieodwotalno$¢ poreczenia/gwarancji - Gwarant nie moze odwotaé zobowigzania
wynikajgcego z udzielonego poreczenia/gwaranciji,

i) Okreslenie prawa i miejsca rozstrzygania sporéw dotyczgcych poreczenia/gwarancji -wszelkie
spory dotyczace poreczenia/gwarancji rozstrzygane bedg w oparciu o prawo obowigzujgce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego,

j) Okredlenie miejsca wykonalno$ci praw z poreczenia/gwarancji - prawa z
poreczenie/gwarancji muszg by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poreczenie/gwarancja o treSci niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierajace

postanowienia ograniczajgce odpowiedzialnos¢ Gwaranta wobec Zamawiajgcego, jest

réwnoznaczne z nie wniesieniem wadium.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym Zze zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrécic sie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy

pisemnej.

Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postepowaniu oferte obejmujaca czes¢ 1 zamdwienia

lub czesé 2 zamowienia lub na obie czesci tacznie, wypetniajgc stosowny formularz ofertowy dla

czesci 1 lub dla czesci 2, lub czesci 1 2 tgcznie.

Oferta musi zawierac:

a) Formularz ofertowy wraz z wykazem cen i harmonogarmem ustug (zatgcznik nr 1 do SIWZ),

b) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu (zatacznik nr 2 do
SIWZ),

c¢) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 3 do SIWZ),

d) Zobowigzanie podmiotdéw ,trzecich” do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia.
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e) Dowdd wniesienia wadium,
f) Petnomocnictwo w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku
dziatania Wykonawcy przez petnomocnika.
Na wezwanie Zamawiajgcego, wykonawca w terminie oznaczonym, dostarczy oswiadczenia i
dokumenty wskazane w rozdz. VIl niniejszego SIWZ. Dokumenty i oswiadczenia winny by¢
aktualne na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1. (spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, braku podstaw do
wykluczenia jak opisano w SIWZ).
Oferta oraz wszystkie zafaczniki wymagajg podpisu, ztozonego przez osoby uprawnione do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
Dokumenty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z SIWZ, zaleca sie by byty sporzgdzone zgodnie z
przedstawionymi przez zamawiajgcego wzorami - zatgcznikami, a w szczegdlnosci zawierac
wszystkie informacje oraz dane w nich zawarte.
Jesli zatgczone dokumenty sporzgdzone sg w jezyku obcym, nalezy je ztozyé wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski. Ttumaczenie musi by¢ poswiadczone przez wykonawce.
Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujgcej
oferte.
Wszystkie strony oferty powinny by¢ ponumerowane, parafowane i zszyte (zbindowane) w
sposob trwaty, zapobiegajgcy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.
Wykonawca moze zastrzec w ofercie czes¢ stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa. Wymagane
jest aby ta czes¢ zostata jednoznacznie opisana, wskazane jest takze by byta oddzielona od reszty
oferty (np. odrebna teczka).
Zamawiajgcy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.
Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
Ustugi Nadzoru dot. Projektu:
»Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdanski”
Nie otwierac przed 11 sierpnia 2017r godz. 10.15
Na kopercie winny by¢: nazwa i adres wykonawcy.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uptywem terminu sktadania ofert. Zmiany
nalezy ztozy¢ wedtug takich samych zasad, jakie dotyczg sktadania ofert z dopiskiem: ZMIANA”
Wykonawca moze wycofa¢ ztozong przez siebie oferte, pod warunkiem, Zze pisemne
powiadomienie wptynie do Zamawiajgcego przed uptywem ostatecznego terminu skfadania
ofert.
Za podpis zamawiajacy uwaza:
a) wiasnorecznie ztozony podpis, na podstawie ktérego mozna zidentyfikowaé imie i nazwisko
osoby sktadajgcej podpis i/lub
b) wiasnorecznie ztozony podpis , tzw. parafke wraz z pieczatkg imienng/imieniem i
nazwiskiem napisanym pismem komputerowym na podstawie ktérej mozna zidentyfikowac
imie i nazwisko osoby sktadajgcej podpis i/lub
c) wiasnorecznie ztozony podpis, tzw. parafke przy innym podpisie tej samej osoby
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27

umozliwiajgcym zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby sktadajgcej tzw. parafke
(zamiast pieczatki),

d) samg tzw. parafke, jezeli zostata ona ztozona na ktérejkolwiek ze stron w sposdb, o ktédrym
mowa w lit. b) i/lub c)

Za potwierdzenie za zgodnos$¢ z oryginatem zamawiajgcy uwaza ztozenie na kopii dokumentu

podpisu ,,za zgodnos¢ z oryginatem” — wtasnorecznie lub za pomocg pieczatki wraz z podpisem

osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych do ztozenia oferty w sposdb o ktéorym mowa w punkcie

17 lit. od a) do d), z zastrzezeniem, ze podpis ztozony w sposdb, o jakim mowa w punkcie 17 lit. d)

rowniez bedzie traktowany przez zamawiajgcego, jako potwierdzenie za zgodnos¢ z oryginatem.

Zamawiajgcy Zzada wskazania przez wykonawce czesci zamoéwienia, ktorych wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw. Wykonawca,

ktory zamierza wykona¢ zamowienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraznie wskazaé¢ w

ofercie, w Formularzu oferty, jaka czes¢/zakres zamoéwienia wykonywac bedzie w jego imieniu

podwykonawca i poda¢ firme (nazwe) podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie

zamierza wykonywac¢ zamodwienia przy udziale podwykonawcéw, nalezy wpisa¢ w formularzu

,hie dotyczy” lub inne podobne sformutowanie. Jezeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza

nie wypetniony (puste pole), Zamawiajgcy uzna, iz zamowienie zostanie wykonane sitami

wtasnymi, bez udziatu podwykonawcow.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy podania nazw (firm) podmiotéw, na ktérych zasoby

wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za prace, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcéw.

Oferta wspdlna. Wykonawcy, ktérzy beda wspdlnie sktadac¢ Oferte, dodatkowo muszg ustanowic

i wskaza¢ Petnomocnika, ktéry bedzie miat umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym

postepowaniu, albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi

wynika¢ z tresci petnomocnictwa przedtozonego wraz z Oferty. Zaleca sie, aby Petnomocnikiem

byt jeden z Wykonawcdw wspdlnie sktadajgcych Oferte.

Petnomocnictwo ustanawiajgce Petnomocnika powinno:

a) jednoznacznie okreslaé postepowanie, do ktdrego sie odnosi;

b) wymieniac wszystkich Wykonawcdw, ktdrzy wspdlnie ubiegajg sie o zamodwienie;

c) precyzowac zakres umocowania;

d) upowazniaé Petnomocnika do podejmowania niezbednych dziatan zwigzanych =z
postepowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynnosci prawnych i faktycznych zwigzanych
z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawcéw;

e) byc¢ podpisane przez prawnie petnomocnych przedstawicieli poszczegélnych Wykonawcéw
sktadajgcych wspdlng Oferte, jako potwierdzenie uprawnien przekazanych Petnomocnikowi;

f) zawieraé klauzule, ze Petnomocnik nie moze ustanawiac dalszych petnomocnikow.

Oferta powinna by¢ podpisana w sposéb wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z Petnomocnikiem. Wszelka

korespondencja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie

zamoéwienia bedzie kierowana do ustanowionego petnomocnika ze skutkiem dla mocodawcow.

Podmioty wystepujgce wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie zobowigzan.

W  przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy wystepujacego wspdlnie, przed
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XIl.

przystgpieniem do zawarcia umowy o zamdwienie publiczne, przedtozona zostanie umowa
regulujacg wspodtprace Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie. Termin, na jaki zostata zawarta
umowa Wykonawcdéw nie moze by¢ krétszy od terminu okreslonego na wykonanie zamdwienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT
Oferte nalezy przestaé/ztozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie na adres
Zamawiajgcego:

»SZOP” Sp. z 0.0., ul. Warszawska 51 , 82-100 Nowy Dwor Gdanski

do dnia 11 sierpnia 2017r. do godz. 10.00 w sekretariacie spotki

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte.
Oferty ztozone po terminie bedg zwrécone Wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert nastgpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiajacego:

»SZOP” Sp. z 0.0., ul. Warszawska 51 , 82-100 Nowy Dwér Gdanski

dnia 11 sierpnia 2017r. godz. 10.15 w sali narad

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy przekaze zebranym Wykonawcom informacje
o wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastang nastepujgce informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, ktorego oferta jest
otwierana, cena, a takze termin wykonania zamodwienia i warunki pfatnosci.
Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace: 1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia; 2) firm oraz
adresow wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zaméwienia,
okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

XIIl.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

XIv.

Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamdwienia, obejmujgcy dang czesc
zamowienia lub obie czesci tacznie. Nie dopuszcza sie wariantowosci cen.

Cena oferty jest ryczattowa, uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo
i stownie, z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT, z dokfadnosciag do dwdch miejsc po
przecinku.

Cena oferty, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U.
z 2001 roku Nr 97, poz. 1050, z pdzn. zm.)

Wykonawca sporzadza kalkulacje ceny oferty, przy uwzglednieniu wszystkich niezbednych
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslonych w SIWZ i
wzorze umowy.

Cena podana w ofercie, powinna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Cene za wykonanie przedmiotu zamdwienia, za poszczegdlne jego czesci, ktdrych oferta dotyczy
nalezy przedstawic¢ w ,,Formularzu ofertowym".

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamowienie udzielone bedzie wytgcznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy

Prawo zaméwien publicznych.
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2. Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryterium oceny ofert okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat dla obu czesci zamdiwenia takimi samymi,
nastepujgcymi kryteriami o nastepujgcym znaczeniu:

Kryterium oceny ofert Waga (Wg) Sposdb oceny
Cena 90 % obiektywny
Dostepnos¢ kluczowego personelu 10% obiektywny

4. Sposodb oceny ofert
Kryterium Cena (cena catkowita brutto wykonania przedmiotu zaméwienia) — [waga 90%)]

Oferty oceniane beda na podstawie ceny catkowitej brutto, podanej przez Wykonawce na
Formularzu Ofertowym i obliczane wedtug wzoru podanego ponizej. llos¢ punktéw bedzie
zaokraglana do dwdch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartosci rdwne lub
wyzsze od 5 —w gore, a ponizej 5 w dot.

Najtansza oferowana cena dla danej czesci zamdwienia , sposréd waznych ofert otrzyma 100 pkt.
Pozostate oferowane ceny, sposréd wazinych ofert otrzymajg odpowiednio mniej punktéw,
stosownie do obliczen wynikajgcych ze wzoru ponizej. Liczba punktéw zostanie nastepnie
przemnozona przez wage kryterium tj. 90%.

Liczba punktow przyznawana dla oferty, w przyjetym kryterium oceny ofert:
(1) Cena

X=Xa x 90%
Sposadb obliczenia Xa:

cena (brutto) najnizsza x 100 pkt
Xa =

cena (brutto) badanej oferty

Kryterium Dostepnos¢ kluczowego personelu — [waga 10%]

Jakosc ustug, w tym trwatos¢ ich swiadczenia, jest zalezna od dostepnosci personelu kluczowego i
mozliwosci zastgpienia inspektora/inspektorow osobami o kwalifikacjach i doswiadczeniu
okreslonych w SIWZ. W zwigzku z tym kryterium Dostepnosci kluczowego personelu bedzie oceniane
wedtug liczby dostepnych wykonawcy osdb kluczowego personelu, mogacego zastgpi¢ osoby
wskazane w SIWZ. Z uwagi na to ze Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie stanowisk poszczegdlnych
inspektorow oraz inspektoréw branzowych z inspektorem wiodgcym, wykonawca moze teroretycznie
ztozy¢ oferte wskazujac tylko trzy osoby spetniajgce tacznie wymagania dla wszystkich oséb
kluczowego personelu. Jednakze przy ocenie kryterium Dostepnosci kluczowego personelu, nie jest
wymagane by osobe spetfniajacg facznie wymagania dla kilku oséb kluczowego personelu,
zastepowata jedna osoba o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach. Osobe taka moze zastgpic
zespot osob spetniajgcych wymagania okreslone w SIWZ.

Y x 10%

Przyznane punkty bedg wynikaty z opisu jak nizej.
Oferty oceniane beda wedtug zasad, jak nizej (od 0 do 100 pkt x waga kryterium: 10%):
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Czeséc 1:

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Gtéwnego Inspektora Wiodgacego, zgodnie z 0 pkt.
wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Gtéwnego Inspektora Wiodacego, 40 pkt
zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, 0 pkt
zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, 30 pkt
zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej i 0 pkt
AKPiA, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej i 20 pkt
AKPiA, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy drogowej 0 pkt
zgodnie z wymaganiami SIWZ - 0 pkt

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy drogowej 10 pkt
zgodnie z wymaganiami SIWZ - 10 pkt

Czesc 2:

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Gtéwnego Inspektora Wiodgacego, zgodnie z 0 pkt.
wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Gtéwnego Inspektora Wiodacego, 40 pkt
zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, 0 pkt
zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, 30 pkt
zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej i 0 pkt
AKPiA, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej i 20 pkt
AKPiA, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno- 0 pkt
budowlanej - 0 pkt

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy 10 pkt
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z wymaganiami SIWZ - 10 pkt

Liczba punktéw za poszczegdlne kryteria, dla poszczegdinych czesci zamoéwienia bedzie sumowana
X+Y
Oferowang cene oraz dostepnosc¢ kluczowego personelu nalezy opisa¢ w formularzu ofertowym.

5. Jezeli wybor oferty najkorzystniejszej bedzie niemozliwy z uwagi na fakt, ze zostaty ztozone oferty
o takiej samej liczbie punktow, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z nizszg cena.

6. Zamawiajacy informuje, ze jezeli zostanie ztozona oferta, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnagtrzwspodlnotowego nabycia towaréw, w celu oceny takiej oferty,
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doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert.

8. Zamawiajgcy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajgce
na niezgodnosci oferty z trescig SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

XV.INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktorego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a
takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

2) wykonawcach, ktdorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktdrych oferty zostaty odrzucone, o powodach odrzucenia oferty

4) uniewaznieniu postepowania

— podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiajgcy wyjasnieni powody, dla ktérych
dowody przedstawione przez wykonawce, zamawiajgcy uznat za niewystarczajace.

3. Zamawiajgcy udostepni informacje opisane powyzej na swojej stronie internetowej,

4. Wybrany Wykonawca ma obowigzek skontaktowania sie z Zamawiajagcym w terminie 5 dni
roboczych od dnia powiadomienia go o wyborze, w celu uzgodnienia danych do umowy oraz
ustalenia terminu jej podpisania.

5. Wykonawca, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg jest obowigzany do zawarcia umowy
w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposéb, jednak nie pdiniej niz przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, z zastrzezeniem art. 183 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

6. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe W sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem
termindéw, o ktdrych mowa w pkt. 4, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamodwienia zostata
ztozona tylko jedna oferta.

7. Wykonawca do dnia, najpdzniej w dniu podpisania umowy zobowigzany jest do:

a) ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

b) ztozenia polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zgodnej z przedmiotem zamdwienia
na kwote opisang w umowie;

c) jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia umowy regulujgcej wspodtprace tych
wykonawcow;

8. lJezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
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zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktédrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

9. Umowa zawarta bedzie na warunkach okreslonych w projekcie Umowy stanowigcym zatgcznik do
SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiajgcego.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (ZNWU).

2. 0d Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane bedzie
whiesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania w wysokosci 10%
ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawce tgcznie z podatkiem VAT.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastepujacych
formach:

a) w pienigdzu: przelewem na konto Zamawiajgcego w banku Nr konta: 08 8306 0003 0000
3160 2000 0010

b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

c) w bezwarunkowych i ptatnych na pierwsze zgdanie gwarancjach bankowych;

d) w bezwarunkowych i ptatnych na pierwsze zgdanie gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. W przypadku zabezpieczenia wptacanego w pienigdzu, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
potwierdzong kopie dowodu wptaty nie pdzniej niz w momencie podpisania umowy. Natomiast
zabezpieczenie wnoszone w pozostatych formach: oryginaty dokumentéw nalezy przekazac
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w momencie podpisania umowy.

5. ZNWU wnoszone w formach okreslonych w pkt.3 lit b) do e), musi zawiera¢ nastepujgce
elementy:

a) Wskazanie gwaranta poreczenia/gwarancji - Podmiot wystawiajgcy poreczenie lub
gwarancje,

b) Wskazanie podmiotu zlecajgcego ustanowienie poreczenia/gwarancji - Wykonawca w
imieniu, ktérego ustanowiono poreczenie/gwarancje,

c) Wskazanie beneficjenta poreczenia/gwarancji: SZOP Sp. z 0.0.,

d) Okreslenie nazwy zadania, ktérego dotyczy poreczenie/gwarancja,

e) Zobowigzanie gwaranta do zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty poreczenia/gwarancji -
Gwarant musi os$wiadczyé, ze zaptaci Zamawiajgcemu kwote gwarancji/poreczenia w
przypadku, gdy Zamawiajgcy ztozy gwarantowi oswiadczenie, ze kwota gwarancji/
poreczenia jest mu nalezna w celu pokrycia roszczen z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce,

f) Okreslenie kwoty poreczenia/gwarancji - niezaleznie od tego czy ZNWU jest wnoszone w
jednej czy w kilku formach, to kwota ZNWU wniesiona przed zawarciem umowy nie moze
by¢ mniejsza niz kwota okreslona zgodnie z pkt.2 niniejszego rozdziatu,

g) Okreslenie terminu obowigzywania poreczenia/gwarancji,

h) Bezwarunkowos$¢ dysponowania poreczeniem/gwarancja - Poreczyciel lub gwarant
zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania kwoty poreczenia lub gwarancji na konto
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10.

11.

12.

wskazane przez beneficjenta, na pierwsze zgdanie beneficjenta zawierajgce oswiadczenie, ze
kwota jest mu nalezna z powodu zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 147 ust. 2 Pzp,

i) Nieodwotalno$¢ poreczenia/gwarancji - Gwarant nie moze odwota¢ zobowigzania
wynikajgcego z udzielonego poreczenia/gwaranciji,

j) Okreslenie prawa i miejsca rozstrzygania sporéw dotyczgcych poreczenia/gwarancji -
wszelkie spory dotyczgce poreczenia/gwarancji rozstrzygane beda w oparciu o prawo
obowigzujgce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego,

k) Okreslenie miejsca wykonalnosci praw z poreczenia/gwarancji - prawa z
poreczenie/gwarancji muszg by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poreczenie/gwarancja o tresSci niezgodnej z postanowieniami SIWZ Ilub zawierajgce

postanowienia ograniczajgce odpowiedzialnos¢ Gwaranta wobec Zamawiajgcego, jest

réwnoznaczne z nie wniesienie ZNWU.

Whiesienie zabezpieczenia musi by¢ zgodne z zapisami ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy z wyjatkiem okreslonych w niniejszej specyfikacji.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepis art. 149 uPzp stosuje sie.

XVII.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Zamawiajgcy okresla warunki umowy na realizacje zamdwienia w niniejszym postepowaniu w
projekcie umowy.

Strony przed zawarciem umowy mogg uzupetni¢ lub zmodyfikowaé projekt umowy w zakresie,
ktdry nie zostat okreslony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porzagdkowe.

Zamawiajgcy dopuszcza istotne zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach opisanych w umowie
(projekt umowy stanowi zatgcznik do SIWZ).

Zmiany nieistotne mogg by¢ wprowadzone, na zasadach opisanych w umowie.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zostaé¢ dokonane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznosé
wprowadzenia zmian do umowy wynika w szczegdlnosci: ze zmiany prawa powszechnie
obowigzujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, prawa lokalnego,
sytuacji gospodarczej lub organizacyjnej, lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych
wystgpienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy.
Okolicznosci powyzsze odnosié¢ sie mogg w szczegdlnosci do wystgpienia nagtych zmian stanu
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prawnego, gwattownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali panstwowej,
ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci surowcow, koniecznosci uwzglednienia wptywu
ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu Umowy.

8. Niezaleznie od powyiszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosé zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy badz? zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W takiej
sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca, kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadg
rownosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
przedmiotu Umowy oraz wprowadzg do Umowy stosowne zmiany.

XVIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw ustawy przystugujg Srodki ochrony prawnej okre$lone w DZIALE VI ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia srodki
ochrony prawnej przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste organizacji uprawnionych
do wnoszenia srodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci Zamawiajgcego dotyczacej:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia,
3) odrzucenia oferty odwotujacego

4. Odwotanie powinno wskazywaé czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej
zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawierac zwiezte przedstawienie zarzutéw, okreslac
zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwofawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznad sie z
trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg jednego ze sposobdéw
okreslonych w art. 27 ust. 2 uPzp.

6. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje
odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej
informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o
tym wykonawcéw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych
mowa w niniejszym pkt, nie przystuguje odwotanie,
z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 uPzp.

7. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania faksem lub pocztg elektroniczng
informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia. Odwotanie wobec
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tresci ogtoszenia o zamowieniu lub wobec postanowien SIWZ, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w
ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

8. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia,

b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamodwien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

9. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

10. Odwotanie rozpoznaje Krajowa lzba Odwotawcza zgodnie z przepisami Dziatu VI Rozdziat 3 uPzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

12. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajgcego. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowe] lzby Odwotawczej w
terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia lzby, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest
rownoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czyni¢ zado$s¢ wymaganiom przewidzianym dla
pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutow,
zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o
zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia
skargi nie mozna rozszerzy¢ 7gdania odwotania ani wystepowac z nowymi zgdaniami.

XIX.  ZAtACZNIKI DO SIWzZ

Zataczniki formalne

1. ZALACZNIK NR 1 - Formularz ofertowy rwaz z Wykazem Cen i Harmonogramem (dla czesci
1, czesci 2 oraz obu czesci facznie)

2. ZAtACZNIK NR 2 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w

postepowaniu,

ZALACZNIK NR 3 - Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,

ZALACZNIK NR 4 — Wykaz ustug

ZALACZNIK NR 5 - Wykaz oséb ktdre bedg uczestniczylty w wykonywaniu zamdwienia oraz

ZALACZNIK NR 6 — WzAr umowy

Zatacznik do Umowy - Opis przedmiotu zaméwienia

NV AW

Dokumentacja projektowa dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Battycjei w Nowym
Dworze Gdanskim i m. Rakowe Pole

9. Dokumentacja projektowa dot. modernizacji oczyszczalni Sciekdw w Nowym Dworze
Gdanskim
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h . : - FUNDUSZ SPOJNOSCI
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI D SZ0OP Sp. z o.0.

ZNAK SPRAWY - ZP/POIiS- 1 /2017

Zatacznik nr 1 A do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (1)
Dane dotyczgce Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Nr telefonu/faks
Email:
nr NIP
nr REGON

Oferta na Ustugi nadzoru inwestorskiego:
Czes¢ 1: nadzor nad robotami budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworzez Gdanskim i
Rakowe Pole,
w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa
kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdanski”

1. Zobowigzuje sie wykonac ustugi objete zamowieniem za cene ryczattowg brutto w wysokosci
stownie ztotych: co stanowi
netto oraz podatek VAT
2. Oferuje dostepnos¢ kluczowego personelu, spetniajgcego wymagania SIWZ, w liczbie oséb jak
opisuje w tabeli ponizej:

Liczba oséb dostepna
Kluczowy personel Wykonawcy, spetniajaca
wymagania SIWZ

Gtéwny Inspektor Wiodgcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ
Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA, zgodnie z wymaganiami
SIWzZ

Inspektor Nadzoru branzy drogowej, zgodnie z wymaganiami SIWZ

3. Zobowiazuje sie wykonywacé cato$¢ zamdwienia w terminach okreslonych w umowie.

4. Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

5. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargows i nie wnosze zastrzezen co do
zakresu i rodzaju ustug.

6. Wyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SIWZ oraz projekcie umowy.

7. Termin ptatnosci ustala sie na 30 dni od daty prawidtowo ztozonej i wypetnionej faktury VAT
do siedziby Zamawiajacego.
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8. Zamodwienie wykonamy sitami wtasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktérym
powierzymy wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:
[opisac czes¢ zamdwienia] - ktérg bedzie realizowad firma [nazwa firmy]
- ktérg bedzie realizowac firma
- ktérg bedzie realizowac firma

*niewtasciwe skresli¢
9. Podajemy nazwy (firm) podmiotdw, na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach
okreslonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1., w nastepujgcym zakresie:

[okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu] - firma [wskazaé
podmiot]

- firma

- firma

*niewtasciwe skresli¢
10. Poswiadczam whniesienie wadium w wysokosci: , w formie:

11. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktére ma zostaé zwrécone wadium (jezeli zostato
whiesione w gotéwce):

12. Integralng czesé niniejszej oferty stanowig zataczniki:

a. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu,

b. Oswiadczenie o spetnieniu warunkdéw udziatu w postepowaniu

c. Zobowigzanie podmiotdw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych

zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.
d. Wadium* (w formie innej niz przelew gotéwkowy),
e. Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku

dziatania Wykonawcy przez petnomocnika.
*niewtasciwe skresli¢

13. Oraz pozostate zatgczniki ( jesli dotyczga)

14. Zastrzezenie Wykonawcy
Nizej wymienione dokumenty sktadajgce sie na oferte nie mogg by¢ ogdlnie udostepnione:

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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WYKAZ CEN

Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Wykazie Cen nie powinny by¢ traktowane jako ograniczajace
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z SIWZ i umowy na wykonanie Ustug.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadomy wszelkich wymagan i zobowigzan wyrazonych
bezposrednio czy posrednio , wynikajgcych z SIWZ i umowy, i Ze stosownie do nich wyceni wszystkie
pozycje w Wykazie Cen. W cenie oferty nalezy uwzglednié¢ wszelkie elementy, ktdre sg niezbedne dla
osiggniecia wymagan Zamawiajacego.

W zwigzku z powyiszym podane kwoty muszg obejmowac wszelkie wydatki, w tym poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do wykonania umowy Nalezy zapewnié
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty zwigzane. Wszystkie
koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy
wszystkie kwoty wprowadzone w Wykazie Cen. Stawki badz kwoty dla poszczegdlnych pozycji,
wprowadzone w Wykazie cen nalezy podaé w ztotych polskich [PLN], bez VAT oraz brutto z VAT. O ile
Wykonawca pominie cene danej pozycji zaktada sie, ze zostata ona zawarta w stawkach badz
kwotach innych pozycji.

Czesc 1:
l.p. Zakres czynnosci Kwota netto Kwota brutto
1 Organizacja i koordynacja procesu
inwestycyjnego
Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 Razem poz. Razem poz.
5 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. | (2.1+2.2+2.3+2.4) (2.1+2.2+2.3+2.4)
Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) czynnosci nadzoru
inwestorskiego w zakresie:
2.1 Inspektor wiodacy
2.2 sanitarnym
2.3 elektrycznym i AKPiA
2.4 drogowym
Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych
3 projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujgce oraz
rozliczenie korncowe projektu (raport koricowy).
Doradztwo Zamawiajgcemu w przypadku
4 wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji projektu.
5 Zarzadzanie Projektem.
Razem
Razem poz. Razem poz.
(1+2+3+4+5) (1+2+3+4+5)
Przenies¢ do oferty Przenies¢ do oferty
miejscowosc i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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HARMONOGRAM PRACY ZESPOLU INSPEKTOROW NADZORU

Harmonogram czasu pracy poszczegdlnych oséb personelu kluczowego z podziatem na
poszczegdblne fazy realizacji umowy.

Harmonogram nalezy sporzadzi¢ biorgc pod uwage wymagania opisane w SIWZ i umowie w zakresie
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, oraz wymaganej czestotliowsci wizyt inspektoréow
nadzoru oraz zaangazowania o0sob personelu kluczowego i pomocniczego. W kolumnie tabeli ponizej,
nalezy wpisac liczbe osobodni , dla poszczegdlnych oséb personelu, z podziatem na poszczegdlne fazy

realizacji umowy.

Faza procesu inwestycyjnego

ustugi
przygotowawc
ze

roboty

rozliczenie
robot

Razem osobodni
w okresie
realizacji umowy

Personel kluczowy

Gtéwny Inspektor Wiodacy

Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej

Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej i
AKPIA

Inspektor Nadzoru branzy drogowej

Personel wspomagajacy

Specjalista ds. rozliczen

Inni- wskaza¢ jakie specjalnosci

miejscowos¢ i data

pieczatka i podpis Wykonawcy
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ZNAK SPRAWY - ZP/POIiS- 1 /2017

Zatacznik nr 1 B do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (2)

Dane dotyczgce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba
Nr telefonu/faks

Email:
nr NIP

nr REGON

Oferta na

Ustugi nadzoru inwestorskiego: Czes¢ 2: nadzdr nad robotami modernizacji oczyszczalni

sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim,

w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa

E

kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdanski”

Zobowiazuje sie wykona¢ ustugi objete zamdwieniem za cene ryczattowa brutto w wysokosci
stownie ztotych: co stanowi

netto oraz podatek VAT
Oferuje dostepnos¢ kluczowego personelu, spetniajgcego wymagania SIWZ, w liczbie oséb jak
opisuje w tabeli ponizej:

Liczba osob dostepna
Kluczowy personel Wykonawcy, spetniajaca
wymagania SIWZ

Gtéwny Inspektor Wiodacy, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA, zgodnie z wymaganiami
SIWZ

Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno budowlanej, zgodnie z
wymaganiami SIWZ

Zobowigzuje sie wykonywacé cato$¢ zamodwienia w terminach okreslonych w umowie.
Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargowg i nie wnosze zastrzezen co do
zakresu i rodzaju ustug.

Wyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SIWZ oraz projekcie umowy.

Formularze



Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

7. Termin ptatnosci ustala sie na 30 dni od daty prawidtowo ztozonej i wypetnionej faktury VAT
do siedziby Zamawiajacego.
8. Zamodwienie wykonamy sitami wtasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktédrym
powierzymy wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:
[opisac czes¢ zamdwienia] - ktérg bedzie realizowad firma [nazwa firmy]
- ktérg bedzie realizowac firma
- ktérg bedzie realizowac firma

*niewtasciwe skreslic
9. Podajemy nazwy (firm) podmiotow, na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach

okreslonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1., w nastepujgcym zakresie:

[okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu] - firma [wskazaé
podmiot]

- firma

- firma

*niewtasciwe skresli¢
10. Poswiadczam whniesienie wadium w wysokosci: , w formie:

11. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktére ma zostaé zwrécone wadium (jezeli zostato
whiesione w gotéwece):
12. Integralng czesé niniejszej oferty stanowig zataczniki:
a. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu,
b. Oswiadczenie o spetnieniu warunkdéw udziatu w postepowaniu
c. Zobowigzanie podmiotdw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.
d. Wadium* (w formie innej niz przelew gotéwkowy),
e. Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku

dziatania Wykonawcy przez petnomocnika.
*niewtasciwe skresli¢

13. Oraz pozostate zatgczniki ( jesli dotyczga)

14. Zastrzezenie Wykonawcy
Nizej wymienione dokumenty skfadajgce sie na oferte nie mogg by¢ ogdélnie udostepnione:

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

WYKAZ CEN

Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Wykazie Cen nie powinny by¢ traktowane jako ograniczajace
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z SIWZ i umowy na wykonanie Ustug.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadomy wszelkich wymagan i zobowigzan wyrazonych
bezposrednio czy posrednio , wynikajgcych z SIWZ i umowy, i Ze stosownie do nich wyceni wszystkie
pozycje w Wykazie Cen. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszelkie elementy, ktore sg niezbedne dla
osiggniecia wymagan Zamawiajacego.

W zwigzku z powyziszym podane kwoty muszg obejmowac wszelkie wydatki, w tym poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do wykonania umowy Nalezy zapewnié
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty zwigzane. Wszystkie
koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy
wszystkie kwoty wprowadzone w Wykazie Cen. Stawki badz kwoty dla poszczegdlnych pozycji,
wprowadzone w Wykazie cen nalezy podaé w ztotych polskich [PLN], bez VAT oraz brutto z VAT. O ile

Wykonawca pominie cene danej pozycji zaktada sie, ze zostata ona zawarta w stawkach badz
kwotach innych pozyciji.

Czesc 2:
l.p. Zakres czynnosci Kwota netto Kwota brutto
1 Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego
Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca Razem poz. Razem poz.
) 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. (2.142.2+2.3+2.4) (2.142.2+2.3+2.4)
Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) czynnosci nadzoru
inwestorskiego w zakresie:
2.1 Inspektor wiodacy
2.2 sanitarnym
2.3 elektrycznym i AKPiA
2.4 konstrukcyjno-budowlanym
Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych
3 projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujgce oraz
rozliczenie koricowe projektu (raport koricowy).
Doradztwo Zamawiajagcemu w przypadku
4 wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji projektu.
5 Zarzadzanie Projektem.
Razem
Razem poz. Razem poz.
(1+2+3+4+5) (1+2+3+4+5)
Przenies¢ do oferty Przenies¢ do oferty
miejscowosc i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

HARMONOGRAM PRACY ZESPOLU INSPEKTOROW NADZORU

Harmonogram czasu pracy poszczegdlnych oséb personelu kluczowego z podziatem na
poszczegdblne fazy realizacji umowy.

Harmonogram nalezy sporzadzi¢ biorgc pod uwage wymagania opisane w SIWZ i umowie w zakresie
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, oraz wymaganej czestotliowsci wizyt inspektoréow
nadzoru oraz zaangazowania o0sob personelu kluczowego i pomocniczego. W kolumnie tabeli ponizej,
nalezy wpisac liczbe osobodni , dla poszczegdlnych oséb personelu, z podziatem na poszczegdlne fazy

realizacji umowy.

Faza procesu inwestycyjnego

ustugi
przygotowawc
ze

roboty

rozliczenie
robot

Razem osobodni
w okresie
realizacji umowy

Personel kluczowy

Gtéwny Inspektor Wiodacy

Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej

Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej i
AKPIA

Inspektor Nadzoru branzy
konstrukcyjno-budowlanej

Personel wspomagajacy

Specjalista ds. rozliczen

Inni- wskazac jakie specjalnosci

miejscowosc i data

UWAGA:

pieczatka i podpis Wykonawcy

Zamawiajgcy zaleca korzystanie z drukdw i formularzy zawartych w SIWZ. Wykonawca nie jest

zobowigzany do przepisywania ww. drukéw jako zatgcznikéw i dokumentéw do oferty przetargowe.
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Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2017
Zatacznik nr 1 Cdo SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (3)
Dane dotyczgce Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Nr telefonu/faks
Email:
nr NIP
nr REGON

Oferta na Ustugi nadzoru inwestorskiego:
Czes¢ 1: nadzor nad robotami budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworzez Gdanskim i
Rakowe Pole,
Czes€ 2: nadzor nad robotami modernizacji oczyszczalni scieké6w w Nowym Dworze
Gdanskim,
w ramach projektu wspétfinansowanego z POIi$ ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa
kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwar Gdanski”

1. Zobowigzuje sie wykonac ustugi objete zamowieniem za cene ryczattowg brutto w wysokosci
stownie ztotych: co stanowi
netto oraz podatek VAT
2. Oferuje dostepnosé kluczowego personelu, spetniajgcego wymagania SIWZ, w liczbie osdb jak
opisuje w tabeli ponizej:

Liczba oséb dostepna
Kluczowy personel Wykonawcy, spetniajaca
wymagania SIWZ

Gtéwny Inspektor Wiodgcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ
Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA, zgodnie z wymaganiami
SIWzZ

Inspektor Nadzoru branzy drogowej, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z
wymaganiami SIWZ

w

Zobowigzuje sie wykonywa¢é catos¢ zamoéwienia w terminach okreslonych w umowie.

Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

5. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargows i nie wnosze zastrzezen co do
zakresu i rodzaju ustug.

6. Wyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SIWZ oraz projekcie umowy.

E

Formularze



Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

7. Termin ptatnosci ustala sie na 30 dni od daty prawidtowo ztozonej i wypetnionej faktury VAT
do siedziby Zamawiajacego.
8. Zamodwienie wykonamy sitami wtasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktédrym
powierzymy wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:
[opisac czes¢ zamdwienia] - ktérg bedzie realizowad firma [nazwa firmy]
- ktérg bedzie realizowac firma
- ktérg bedzie realizowac firma

*niewtasciwe skreslic
9. Podajemy nazwy (firm) podmiotow, na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach

okreslonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1., w nastepujgcym zakresie:

[okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu] - firma [wskazaé
podmiot]

- firma

- firma

*niewtasciwe skresli¢
10. Poswiadczam whniesienie wadium w wysokosci: , w formie:

11. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktére ma zostaé zwrécone wadium (jezeli zostato
whiesione w gotéwece):
12. Integralng czesé niniejszej oferty stanowig zataczniki:
a. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu,
b. Oswiadczenie o spetnieniu warunkdéw udziatu w postepowaniu
c. Zobowigzanie podmiotdw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.
d. Wadium* (w formie innej niz przelew gotéwkowy),
e. Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku

dziatania Wykonawcy przez petnomocnika.
*niewtasciwe skresli¢

13. Oraz pozostate zatgczniki ( jesli dotyczga)

14. Zastrzezenie Wykonawcy
Nizej wymienione dokumenty skfadajgce sie na oferte nie mogg by¢ ogdélnie udostepnione:

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

WYKAZ CEN

Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Wykazie Cen nie powinny by¢ traktowane jako ograniczajace
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z SIWZ i umowy na wykonanie Ustug.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadomy wszelkich wymagan i zobowigzan wyrazonych
bezposrednio czy posrednio , wynikajgcych z SIWZ i umowy, i Ze stosownie do nich wyceni wszystkie
pozycje w Wykazie Cen. W cenie oferty nalezy uwzglednié¢ wszelkie elementy, ktdre sg niezbedne dla
osiggniecia wymagan Zamawiajacego.

W zwigzku z powyiszym podane kwoty muszg obejmowac wszelkie wydatki, w tym poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do wykonania umowy Nalezy zapewnié
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty zwigzane. Wszystkie
koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy
wszystkie kwoty wprowadzone w Wykazie Cen. Stawki badz kwoty dla poszczegdlnych pozycji,
wprowadzone w Wykazie cen nalezy podaé w ztotych polskich [PLN], bez VAT oraz brutto z VAT. O ile
Wykonawca pominie cene danej pozycji zaktada sie, ze zostata ona zawarta w stawkach badz
kwotach innych pozycji.

Czes¢1iCzeéc2:

l.p. Zakres czynnosci Kwota netto Kwota brutto
1 Organizacja i koordynacja procesu
inwestycyjnego
Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 Razem poz. Razem poz.
5 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) czynnosci nadzoru
inwestorskiego w zakresie:
2.1 Inspektor wiodacy
2.2 sanitarnym
2.3 elektrycznym i AKPiA
2.4 drogowym
2.5 konstrukcyjno-budowlanym
Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych
3 projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujgce oraz
rozliczenie korncowe projektu (raport koricowy).
Doradztwo Zamawiajgcemu w przypadku
4 wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji projektu.
5 Zarzadzanie Projektem.
Razem
Razem poz. Razem poz.
(1+2+3+4+5) (1+2+3+4+5)
Przenies¢ do oferty Przenies¢ do oferty

miejscowosc i data

pieczatka i podpis Wykonawcy
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Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

HARMONOGRAM PRACY ZESPOLU INSPEKTOROW NADZORU

Harmonogram czasu pracy poszczegdlnych oséb personelu kluczowego z podziatem na
poszczegdlne fazy realizacji umowy.

Harmonogram nalezy sporzadzi¢ biorgc pod uwage wymagania opisane w SIWZ i umowie w zakresie
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, oraz wymaganej czestotliowsci wizyt inspektorow
nadzoru oraz zaangazowania oséb personelu kluczowego i pomocniczego. W kolumnie tabeli ponizej,
nalezy wpisac liczbe osobodni , dla poszczegdlnych oséb personelu, z podziatem na poszczegdlne fazy

realizacji umowy.

Faza procesu inwestycyjnego

ustugi
przygotowawc
ze

rozliczenie

roboty robot

Razem osobodni

w okresie

realizacji umowy

Personel kluczowy

Gtéwny Inspektor Wiodacy

Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej

Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej i
AKPIA

Inspektor Nadzoru branzy drogowej

Inspektor Nadzoru branzy
konstrukcyjno-budowlanej

Personel wspomagajacy

Specjalista ds. rozliczen

Inni- wskazac jakie specjalnosci

miejscowosc i data

UWAGA:

pieczatka i podpis Wykonawcy

Zamawiajgcy zaleca korzystanie z drukdw i formularzy zawartych w SIWZ. Wykonawca nie jest
zobowigzany do przepisywania ww. drukdw jako zatgcznikdw i dokumentdéw do oferty przetargowe.
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Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2017

piecze¢ Wykonawcy

Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Ustugi nadzoru inwestorskiego

w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w

*

aglomeracji Nowy Dwér Gdanski” (czeS¢ 1| * [czesc 2

Nowym Dworze Gdanskim, oswiadczam, co nastepuje:

*niewtasciwe skresli¢

* prowadzonego przez SZOP Sp. zo.0. w

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, e nie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oswiadczam,
art. 24 ust. 5 pkt 1i 2 ustawy Pzp .

ze nie

miejscowos¢ i data

podlegam  wykluczeniu z

podlegam  wykluczeniu z

postepowania na podstawie

postepowania na podstawie

pieczatka i podpis Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie

art. ...

..eeeenens Ustawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oSwiadczam, ze w zwigzku

z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

miejscowos¢ i data

pieczatka i podpis Wykonawcy
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Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
POSTEPOWANIU,  Tf.: ittt ettt r et s ete st st e se e aae bbb e s e s aaeeneene (podac¢ petng
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamédwienia.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUIJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takie w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informaciji.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2017
Zatacznik nr 3 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Ustugi nadzoru inwestorskiego
w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w

aglomeracji Nowy Dwér Gdanski” ” [czeSC 1 * czesSc 2 * prowadzonego przez SZOP Sp. z0.0. w

Nowym Dworze Gdanskim, oswiadczam, co nastepuje:

*niewtasciwe skresli¢

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego

w rozdz. V SIWZ.

miejscowosc i data pieczatka i podpis Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego w w rozdz. V SIWZ. polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:
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miejscowosc i data pieczatka i podpis Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

miejscowosc i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2017
Zatacznik nr 4 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIi$
»,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdanski”

WYKAZ UStUG

Wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

. . ] Oodmioty, na rzecz ktérych
Przedmiot ustug (opis) Data wykonania .
ustugi te zostaty wykonane

Uwaga:

1) Do niniejszego wykazu nalezy zatgczy¢ dowody okreslajgce czy wymienione wyzej ustugi zostaty
wykonane lub s3 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a w przypadku
Swiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — o$wiadczenie wykonawcy. W
przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty
potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2) W przypadku ubiegania sie o dwie czesci zamowienia mozna wypetni¢ jeden Wykaz Osdb.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2017
Zatacznik nr 5 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIi$
»,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdanski”

WYKAZ OSOB i OSWIADCZENIE O WYKSZTALCENIU | KWALIFIKACJACH

Niniejszym oswiadczam, ze do realizacji zamdwienia skieruje nastepujgce osoby do swiadczenia ustug
zgodnie z SIWZ. Osoby wskazane w tabeli ponizej posiadajg wymagane wyksztatcenia i kwalifikacje
zawodowe oraz uprawnienia w zakresie niezbednym do sprawowania okreslonych funkgcji.

Podstawa

Imie i Nazwisko

Proponowana
rola w realizacji

Wyksztatcenie

dysponowania
personelem

Opis doswiadczenia
zawodowego:

zamowienia
kluczcowym *

*Umowa o prace/umowa cywilno-prawna/ dysponowanie zgodnie z art. 22a /inne okresli¢

Uwaga:

3) W tabeli nalezy przedstawic¢ informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez te osoby
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) W przypadku ubiegania sie o dwie czesci zamdwienia mozna wypetnic¢ jeden Wykaz Osdb.

5) Zamawiajgcy dopuszcza faczenie stanowisk inspektorow branzowych, jak rowniez taczenie stanowiska
Inspektora Wiodacego z funkcjg inspektoréow branzowych, jezeli osoba/osoby bedzie posiadata
wymagane doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SIWZ. Powyzsze ureulowanie ma zastosowanie
takze w przypadku realizacji obu czesci zaméwienia przez tego samego wykonawce. Dopuszcza sie by
te same osoby petnity ustugi na obu czesciach zamdwienia. Wymagane jednak jest by ustugi nadzoru
inwestorskiego petnity minimum 3 osoby.

miejscowosc¢ i data

pieczatka i podpis Wykonawcy
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INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO b FUNDUSZ SPEINOST

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI T SZOP Sp. z 0.0.

Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2017
Zatacznik nr 6 do SIWZ

WZOR UMOWY

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI — PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

zawarta w dniu .............. w Nowym Dworze Gdanskim, pomiedzy:
,SZOP” Sp. z 0.0, ul. Warszawska 51, w Nowym Dworze Gdanskim
REGON:170061484

NIP: 5780004268

KRS: 0000138429

reprezentowanym przez:

1)

2)

zwang dalej Zamawiajacym,

a
........................................ z siedzibg w...................zarejestrowang w KRS prowadzonym
przez......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
W eiittee e et e e e e etttr e e e e e e e e e e e te e e e e aabae e e e enreee s pod NUMEreM.....cccuveeeevriieeeeenenn. o kapitale
zaktadowym.......ccccoevveeeiiiiiiie e, ZH NIP oo, , REGON...oovveiriiin, , zarzadzie
.............. osobowym reprezentowana w niniejszej umowie przez:

......................................... /zgodnie z KRS/
lub
......................... zamieszkatym......................... numer dowodu osobistego ........................ .prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarcza pod firma: .....eeveenee. z siedzibg: e, , Ul .
,wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez .................. pod nr
EW.oovoveveveeeees, NIP , REGON.....ccevvrrreees 3 PESEL..eeeecieies reprezentowang przez:

zwana(y) w dalszej czesci umowy Wykonawca [tgcznie Wykonawca i Zamawiajgcy okreslani sg
mianem Stron]

Na podstawie przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien
publicznych przetargu nieograniczonego i w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru w
dNiu e 2017 r. oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Definicje i Interpretacja
§1

Wzér umowy



1.

Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIi$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach
projektu wspétfinansowanego z POIiS ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwér Gdanski”

a) Czesc 1: nadzér nad budowa kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Battyckiej w Nowym Dworze
Gdanskim, na terenie dziatek nr 20/2, 28, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 291/3,
349, 577/2, 809, obreb ewid. 2 Nowy Dwdr Gdanski o dtugosci 1342,5 m. oraz nadzér nad
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rakowe Pole, na terenie dziatek nr 354/4,
355/2, obreb ewid. Kmiecin, gmina Nowy Dwér Gdariski o dtugosci 294,5 m. [i/lub]

b) Czes¢ 2: nadzér nad modernizacjg oczyszczalni Sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim.

(stosowac odpowiednio)

Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

a) Zatacznik nr 1 - Szczegdtowy zakres zadan Wykonawcy,

b) Zatacznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

c) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

d) Zatacznik nr 4 - Dokumentacja projektowa robdt, przedmiot ustug nadzoru,

. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1

w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci
wskazanej w ust. 1.

Dokumenty umowy nalezy traktowad jako wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajgce. Ewentualne
rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie bedg stanowity podstawy do
ograniczenia przez Wykonawce zakresu ustug ani do zmiany sposobu ich wykonania.

Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej umowy.

§2

Nastepujace pojecia uzywane w umowie, majg wskazane ponizej znaczenie:

1

Projekt, Przedsiewziecie — projekt pn. ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwér Gdanski” , ktore wspdtfinansowane jest ze Srodkéw Unii Europejskiej z
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, dla
ktorego Instytucjg Zarzadzajacg jest Minister Rozwoju, Instytucjg Posredniczacg jest Minister
Srodowiska. Instytucja Wdrazajacg dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakres rzeczowy obejmuje 3 zadania:

1) budowa kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Battyckiej w Nowym Dworze Gdanskim, na

terenie dziatek nr 20/2, 28, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 291/3, 349, 577/2,
809, obreb ewid. 2 Nowy Dwér Gdanski o dtugosci 1342,5 m.

2) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rakowe Pole, na terenie dziatek nr 354/4,
355/2, obreb ewid. Kmiecin, gmina Nowy Dwér Gdariski o dtugosci 294,5 m.

3) modernizacja oczyszczalni sciekéw w Nowym Dworze Gdarnskim.

Przedmiotem ninijszej umowy jest wykonanie ustug nadzoru inwestorskiego dla zadania 1 i 2
definionwanych jako czes¢ 1 zamdwiania i/lub wykonanie ustug dla zadania 3 definionwanego
jako czes¢ 2 zamdwienia (stosowac odpowiednio).

. Zespot Inspektorow Nadzoru - inaczej Wykonawca, ktorym jest .......ccccvevevvveivececcenesnnnes 1

Kontrakt — umowy na Roboty budowlane w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej dla
poszczegdlnych zadan.

. ZNWU - zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy

1 Zapis zostanie uzupetniony o dane Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.
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Przedmiot umowy
§3

1. Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ustug nadzoru nad robotami opsanymiw § 1 ust 1.

2. Do obowigzkéw Zespotu Inspektoréw Nadzoru nalezy:

a) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.

b) Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) czynnosci nadzoru inwestorskiego w zakresie
specjalnosci:

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i AKPIA;

— drogowej,

— konstrukcyjno — budowlanej;

c) Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujgce oraz rozliczenie koncowe projektu (raport
koncowy).

d) Doradztwo Zamawiajagcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji projektu.

e) Zarzadzanie Projektem.

3. Powyisze obowigzki dotyczy¢ beda nadzoru nad realizacjg zadann inwestycyjnych obejmujacych:
budowe; montaz; rozruch; dostawy maszyn i urzgdzen wraz z wszelkimi prébami, odbiorami
i innymi czynnosciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego zgodnego z prawem
przebiegu procesu inwestycyjnego.

4. Szczegotowy zakres ustug bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, a takze uprawnien
Wykonawcy i obowigzkéw Zamawiajgcego okresla zatgcznik nr 1 do umowy.

5. W przypadku, gdy w czasie wykonywania umowy Zespoét Inspektoréw Nadzoru bedzie musiat
podja¢ dziatania nie wymienione w ust. 2 lub Zatgczniku nr 1 do umowy, a bedg one niezbedne dla
prawidtowej realizacji umowy lub Kontraktu, Zespot Inspektoréw Nadzoru wykona te dziatania
niezwtocznie w taki sposob, jakby byty objete zakresem ustug.

6. Wykonawca bedzie realizowat powierzone mu ustugi w sposéb okreslony w niniejszej umowie
oraz w Kontrakcie z najwyzszg starannoscig, w Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym stosujac sie do
jego zalecen oraz Wytycznych obowigzujgcych przy realizacji Projektu wspoétfinansowanego ze
srodkéw Funduszu Spdjnosci.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy
nalezytej starannosci, jakiej mozna oczekiwac¢ od profesjonalisty dziatajgcego na rynku w zakresie
wykonywania nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, znajomosci wymagan dotyczacych
stosowania materiatéw, wyrobdéw i urzadzen oraz robét.

8. Wykonawca zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzania, ze Wykonawca robét przestrzega
prawa budowlanego, cywilnego, zamoéwien publicznych, umowy o dofinansowanie.

Terminy
§4
1. Wykonawca realizowac¢ bedzie umowe od daty jej podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
do daty zakoriczenia Robét budowlanych objetych Kontraktem i ich rozliczenia.
2. Datg zakonczenia umowy jest data zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Korncowego
z wykonania ustug w ramach niniejszej umowy.
3. W okresie obowigzywania umowy opisanym w ust. 1 Zamawiajgcy przewiduje nastepujgcy
harmonogram $wiadczenia ustug przez Wykonawce:
1) Planowanym terminem rozpoczecia i zakoriczenia rob6t budowlanych:

a. dla czesci 1: termin rozpoczecia: lipiec 2017 , termin zakoriczenia 30 czerwca 2018r.

47
Wz6r umowy



o

Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIi$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w
aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

b. dla czesci 2 termin rozpoczecia styczen 2018 , termin zakonczenia 31 grudnia 2018r.
2) Planowanym terminem zakonczenia obowigzkow Zespotu Inspektoréow Nadzoru:

c. dlaczesci 1 jest: 31 lipca 2018r.

d. dla czesci 2 jest: 31 stycznia 2019r.

(stosowac odpowiednio)

W przypadku wydtuzenia czasu trwania procedur udzielenia zaméwienia/n publicznego/ych lub
czasu na ukonczenie robdt i/lub zgtaszania roszczen przez Wykonawcow robodt, terminy i okres
wykonywania ustug Wykonawcy moze ulec przedtuzeniu. W takich przypadkach w zakresie
termindw i wynagrodzenia zastosowanie bedg miaty postanowienia § 18, dziatu pt. Zmiany
umowy.

Oswiadczenia
§5

Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjg projektowa, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowg, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ ustugi na warunkach
okreslonych w umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, jak wymagane
jest w SIWZ (stosowac odpowiednio, dla czesci 1: 55000 zt, dla czesci 2: 85000 zt, dla obu czesci
suma:140000 zt ), i ze bedzie ono kontynuowane, co najmniej do daty zakoriczenia niniejszej
umowy.

. W okresie realizacji umowy Wykonawca po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, lub

przedtuzeniu polis, o ktérych mowa w ust. 1 przedtozy dowody ptatnosci Zamawiajgcemu.

Personel
§6

. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

i spetniajgcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa. Kwalifikacje te muszg by¢
udokumentowane. [Personel Wykonawcy]

. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za dobdr swojego Personelu oraz za ich

odpowiednig liczbe, za ich kwalifikacje, umiejetnosci, uprawnienia i doswiadczenie w
odpowiednich branzach.

. Osoby, ktorymi Wykonawca postuzy sie w czasie realizacji umowy muszg posiada¢ dobrg

znajomosc jezyka polskiego, aby mogty wykonywac swoje obowigzki bez trudnosci. W przypadku
gdy osoba taka/ osoby nie wtada biegle jezykiem polskim, Wykonawca zapewni we wtasnym
zakresie i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 11 potrzebne ttumaczenie na ten jezyk.

. Osobg koordynujaca prace inspektoréw oraz kierujgcg wykonywaniem ustug sktadajacych sie na

przedmiot umowy jest Gtowny Inspektor Wiodacy.

. Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizacje Kontraktu to:

1) Gtéwny Inspektor Wiodacy - .....ccceeevveineneennns Nrupr. ...

2) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej i AKPIA - ................ (TS VTo] SR
3) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - ................. (T GVTo] SR

4) Inspektor nadzoru branzy drogowej - ........cccu.... (1G]] S

5) Inspektor nadzoru branzy budowlano-konstrukcyjnej - ....... nrupr. .....ccoeeueeee

6) Specjalista ds. rozliczen
(stosowac odpowiednio)

Kazde proponowane zastgpienie osoby w ust 5 pkt. 1-4 bedzie mozliwe jedynie wtedy, kiedy
odnosne kwalifikacje i doswiadczenie proponowanej osoby, bedg takie same lub wyisze niz
okreslono w SIWZ, a w odniesieniu do oséb wymienionych w ust 5 pkt. 5-6 bedg takie same lub
wyzsze niz osoby zastepowanej.
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7. Wszelkie zmiany oséb kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany
niniejszej umowy.

8. Podczas nieobecnosci ktdrejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikajacej z okresu urlopowego
lub choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej
pracy danej osoby dla unikniecia opdznien w realizacji robét budowlanych, a takze w celu
zgtoszenia tej zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

9. Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia osoby opisanej w ust. 5 lub
innej osoby, ktdra nalezy do Personelu oraz uzasadni swoje 7gdanie, to Wykonawca spowoduje,
Ze osoba ta w ciggu 1 dnia od zgtoszenia opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi te
osobe, jak opisano w ust 6.

10.Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowigzkow i uprawnien
wydajg swoje polecenia na pismie. Jezeli zaistniata konieczno$¢ wydania polecenia ustnie, nalezy
potwierdzi¢ je na piSmie, tak szybko jak to mozliwe.

11.Gtéwny Inspektor Wiodacy bedzie obecny na terenach budowy minimum 1 raz w ciggu tygodnia.

12.Zespo6t Wykonawcey — branzowi Inspektorzy nadzoru bedg obecni na terenach budowy tak czesto,
jak wymagac tego bedzie skutecznos$¢ nadzoru (dla danej branzy), jednak nie rzadziej jak 1 raz na
tydzien, chyba ze w danym okresie nie s3 wykonywane roboty w tej branzy. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowigzek dokonania przegladu
Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym
zapisem.

13.Inspektorzy nadzoru wszystkich branz zobowigzani sg do uczestnictwa w comiesiecznej naradach
koordynacyjnych.

5.7

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé¢ umowe pracqg podmiotéw wskazanych w ofercie
w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanym w ofercie.

2. Kazde proponowane zastgpienie podmiotow opisanych w ust. 1 dopuszczalne i mozliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamowienia proponowanego, nowego, podmiotu, bedg takie same lub wyzisze niz podmiotu
zastepowanego. Zmiana ta dokonywana bedzie powiadomieniem wykonawcy do Zamawiajgcego
dokonanym - dla jego skutecznosci i waznosci - w formie pisemne;.

3. W sytuacji naruszenia postanowien ust. 1 lub ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony do zqdania od
Wykonawcy usuniecia osoby/oséb, ktora nalezy do personelu podmiotéw nie spetniajgcych
warunkow opisanych w ust. 1 i ust. 2, a Wykonawca ma obowigzek usuniecia takich podmiotow
i wszystkich oséb dla tych podmiotow pracujgcych i natychmiast - gwarantujgc ciggfosc
i terminowos¢ wykonywania umowy - nie pdzZniej niz 7 dni od zgdania Zamawiajgcego,
Wykonawca zastgpi ten podmiot/podmioty innym, ktory spetnia warunki opisane w SIWZ.

4. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzar ust. 1 do 3,
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10 000 zt [dziesiec
tysiecy 00/100 ztotych], za kazdy taki przypadek.

Osoby w stuzbie Zamawiajgcego
§7
Wykonawca nie bedzie rekrutowat ani probowat rekrutowac swojej kadry sposréd personelu
Zamawiajacego.

Biuro Wykonawcy, wyposazenie

2 Paragraf zostanie zastosowany w umowie Ww sytuacji skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci opisanej w art. 26 ust. 2b uPzp.
W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 7 i numeracja zastosowana w umowie zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany.
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§8

Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia i utrzymywania przez caty czas trwania umowy biura.
Biuro ma by¢ zorganizowane i wyposazone na koszt i staraniem Wykonawcy.
Biuro winno by¢ zlokalizowane w odlegtosci, pozwalajacej w ciggu 1 godziny, przyjazd osoby
kluczowego personelu na teren budowy.

Koszty wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz potaczenia telefoniczne,
ubezpieczenia itp.) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem, ubezpieczeniem,
eksploatacjg niezbednych srodkéw transportu, sprzetu oraz wyposazenia bedg pokrywane przez
Wykonawce we wtasnym zakresie.

§9
Zamawiajgcy nie udostepni Wykonawcy zadnych osdb, narzedzi, maszyn i urzadzen czy
materiatdw do wykonania umowy, ani nie zapewni ich przechowania czy zabezpieczenia w czasie
wykonywania umowy.
Zadne wyposazenie nie moze byé¢ zakupione w imieniu Zamawiajacego, jako cze$é umowy
o $wiadczenie ustug.

Obowiazki Zamawiajacego
§10

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.

Przekazania Wykonawcy jednego kompletu (wersja papierowa i elektroniczna) dokumentacji
projektowej dla poszczegélnych zadan, kopii wybranej oferty na roboty budowlane, umowy na
roboty oraz prawomocnego pozwolenia na budowe — w dniu podpisania umowy.

Udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w sprawach przedmiotowej
inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ i umowa.

Desygnowania swego przedstawiciela do udziatu w naradach koordynacyjnych.

Statej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie wymagata tego realizacja przedmiotu
umowy, przy czym do Zespotfu Inspektorow Nadzoru nalezeé bedzie okreslenie tych sfer, kiedy
takie wspodtdziatanie bedzie konieczne.

. Zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 12 niniejszej

umowy.
Wynagrodzenie
§11
Z tytutu prawidtowego wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za czes$¢ 1
[wartos$¢ brutto] w wysokosci .................. (cereeeeeee e zt..../100) w tym podatek od
towaréw i ustug VAT ...... i/lub za «cze$¢ 2 [warto$¢ brutto] w wysokosci
.................. (ceeerereeieeeirereesreeeeieeeeeeeeeenne.. 21 .. /100) W tym podatek od towardw i ustug VAT ..........

. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z

podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ono
wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg catosci przedmiotu umowy oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiajgcego w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w ztotych polskich, nie bedzie podlegato zmianom w okresie

realizacji umowy.

. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy w sposdb

wolny od wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy;
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

. Wynagrodzenie dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjg ustug.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem statym, ktdrego zmiana jest

mozliwa tylko na warunkach opisanych w SIWZ i § 18 usmowy.
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Wynagrodzenie nie bedzie rewaloryzowane w okresie realizacji umowy, nie bedzie podlegato
zmianom z uwagi na wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia lub z uwagi na zasady i stawki
ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego.

Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceng zaproponowang przez Wykonawce
w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje niniejszej
umowy.

Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Zasady ptatnosci
§12

Rozliczenie za wykonanie umowy bedzie nastepowato etapowo. Ptatnosci okresowe, miesieczne,
beda ptatne z dotu i beda obliczane, jako iloraz wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
i liczby miesiecy realizacji umowy, przy czym dla czesci 2 przyjmuje sie date ropoczecia jako 1
stycznia 2018r.
Wynagrodzenie opisane w ust. 1 zostanie zaptacone przez Zamawiajgcego, w terminie 30 dni,
liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej prawidtowo i zgodnie
z postanowieniami umowy, wraz z towarzyszagcym jej Raportem z wykonania ustug
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku roztozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej OC na raty, zaptata za fakture nastgpi
w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dowodami regularnych ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych.
Zamawiajgcy dokona kazdej zaptaty za realizacie umowy pod warunkiem wczesniejszego
rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcy lub podwykonawcami. Wykonawca kazdorazowo
przedtozy bankowy dowdd wptaty na rzecz Podwykonawcy lub jego o$wiadczenie o otrzymaniu
wynagrodzenia.
Ptatnosci na rzecz Wykonawcy beda dokonywane w ztotych polskich (PLN) przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W tresci kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ numer niniejszej umowy.
Strony o$wiadczajg, Ze sg podatnikami podatku od towardw i ustug.
Zwtoka w zaptacie naleznosci moze spowodowaé obowigzek zaptaty odsetek za kazdy dzien
zwtoki, w wysokosci 5% - w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci ......(10) % wartosci wynagrodzenia ustalonegow § 11 ust. 1 tj.: ... z, w
fOrmMie. e
W trakcie trwania umowy dopuszcza sie zmiany formy ZNWU, z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszania jego wysokosci, jak opisano w SIWZ.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
a) w 70 % w ciggu 30 dni od protokolarnego, bez uwag odbioru koricowego.
b)w 30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady (zaakceptowaniu raportu

koricowego).

Przez uznanie umowy za nalezycie wykonang rozumie sie zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
Raportu Konicowego z wykonania umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy, ZNWU bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania przedmiotu umowy i/lub do pokrycia roszczen z tytutu jej nienalezytego
wykonania.

Kary umowne
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§14

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych
z umowy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci
stanowigcej réwnowartos¢ 500 zt, za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku opdznienia w realizacji Kontraktu, nad ktérymi nadzér powierzony jest Wykonawcy na
mocy postanowien niniejszej umowy, dajgcego sie przypisa¢ zaniedbaniu czy tez nienalezytemu
wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej
w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 0,5% wynagrodzenia (bez podatku VAT), o ktérym mowa w §
11 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

. Za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktére wystgpity po stronie Wykonawcy - Zamawiajgcy moze

zadac od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia opisanego w § 11 ust. 1.

. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w § 7, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy

zaptaty kary umownej w wysokosci 10 000 zt [ dwadziescia tysiecy 00/100 ztotych], za kazdy taki
przypadek.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1-4 zostang zaptacone terminie
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy naliczenia kar umownych. Kary mogg by¢ potracane
z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy transzy
ptatnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1-4, wyniesie wiecej niz

rownowarto$¢ 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego w § 11 ust. 1,
Zamawiajgcy, moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan

przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych.

Odstapienie od umowy
§15

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych

przez ustawe Prawo zamowien publicznych i kodeks cywilny.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadku, jezeli $rodki

pochodzgce z budzetu Unii Europejskiej, ktore zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na
sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane. W takim przypadku
Zamawiajgcy dokona ptatnosci tylko za te czes¢ ustug, ktéra zostata faktycznie wykonana.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Niezaleznie od sytuacji okreslonych w ust. 3 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w sytuacji odstgpienia od Kontraktu (umowy na roboty). W tej sytuacji Zamawiajgcy moze
wykonaé prawo odstgpienia w terminie do 60 dni od daty odstgpienia od Kontraktu zawartego
z Wykonawcg Robdt. W takim przypadku Zamawiajacy dokona ptatnosci tylko za te czesé ustug,
ktdra zostata faktycznie wykonana.

. Zamawiajagcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob

podstawowy i/lub powtarzajgcy sie postanowienia umowy.

. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Stwierdzono, co najmniej 2 krotng nieobecnosc¢ inspektoréw nadzoru Wykonawcy w czasie
wynikajgcym z harmonogramu ich pracy;

b) Wykonawca nie realizuje zobowigzah umownych opisanych w § 3 lub zatgczniku nr 1 do
niniejszej umowy;

c¢) Wykonawca nie przestrzega termindéw zakreslonych dla realizacji przez niego zobowigzan
umownych;
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d) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie;

e) Wykonawca popada w stan likwidacji, upadtosci lub zaprzestaje sptacania swoich diugéw,

f)  Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujace przepisy prawa;

g) Wykonawca wstrzymuje wykonanie ustug na czas, co najmniej 14 dni;

h) Przeciwko Wykonawcy toczg sie postepowania egzekucyjne, ktére utrudniajg nalezyte
wykonanie niniejszej umowy;

i)  Wykonawca lub ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcéw da
lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

1) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z umowg, lub
2) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek
osoby zwigzanej z umowsg;

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty powziecia informacji o

podstawie odstgpienia od umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierad uzasadnienie.

§16

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od odstgpienia od umowy, do
inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstgpienia robét wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajgcy wystawi oswiadczenie obejmujgce wartosc
wykonanych ustug skfadajgcych sie na przedmiot umowy, stanowigcg podstawe do ustalenia
rozliczenia miedzy Stronami.

. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreslonym,
upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wiasnym zakresie, na koszt
wykonawcy, ktéra bedzie wigzaca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia miedzy nimi.

Podwykonawstwo
§17
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie umowy podwykonawcom w zakresie w czeSci
przedmiotu umowy, ktéra zostata wskazana przez niego w jego ofercie chyba, ze uzyska zgode
Zamawiajgcego w zakresie powierzenia podwykonawcom innej czesci przedmiotu zaméwienia.
. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdym podwykonawcy realizujgcym przedmiot

umowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcdow, tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.

. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zmiany tresci umowy
§18
Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawece, ktdérego oferta zostata wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, jest mozliwa w w
przypadku:
a) wydtuzenia procedur udzielania zamoéwien publicznych dla poszczegdlnych zadan
budowlanych,
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b) podpisania aneksu z Wykonawcga Kontraktu przedtuzajgcego termin wykonania Kontraktu na
roboty (w tym przypadku mozliwe jest przedtuzenie terminu realizacji umowy i zmiana
wynagrodzenia w ramach zamdwien uzupetniajacych),

¢) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z programu Infrastruktura
i Srodowisko, zmieniajgcego zasady i terminy jej realizacji,

d) zpowodu nie przewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

e) wystgpienia sity wyzszej,

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawnych, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzedowe;j
stawki podatku od towardw i ustug [VAT],

g) zmiany kolejnosci wykonania czesci umowy badZz rezygnhacja przez Zamawiajgcego
z realizacji czesci przedmiotu umowy,

Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy sg mozliwe jedynie na warunkach opisanych w § 6.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane umowy w zakresie przedtuzenia

terminéw wykonania zobowigzan umownych, na ktérych zachowanie miaty wptyw wystgpienie

sity wyzszej lub zdarzenia opisane powyzej w ust. 1 o czas, w ktdrym - na skutek tych zdarzen -
nie byto mozliwe wykonywanie umowy i na ktéry - w ich wyniku — jej wykonanie zostato
przerwane. Jednakze termin zakoriczenia umowy nie moze przekroczy¢ daty 30 listopada 2019r.

Zmiany moga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem

Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w razie przyjecia, pozwolg skrdci¢ okres realizacji umowy, lub

obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Zmiany mogga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos$¢

wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych
instytucji zarzadzajacych i monitorujacych realizacje Przedsiewziecia, lub ze zmiany okolicznosci,
ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone

w ust. 1, wraz z tg propozycjq przedtozy:

a) opis proponowanych zmian,

b) propozycje dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie
Swiadczenia ustug i szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin
realizacji przedmiotu umowy, oraz

c) szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

d) uzasadnienie.

Kazda istotna zmiana umowy wymaga dla swojej waznosci formy pisemnej i musi by¢ dokonana

poprzez sporzgdzenie aneksu do umowy.

Nie stanowi zmiany umowy, zmiana danych adresowych oraz zmiany oséb reprezentujgcych

Strony wskazanych w § 19.

Przeptyw informacji, komunikacja

§19
. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej.
. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiajacego w szczegdlnosci wydawania zgdd, decyzji
i zatwierdzen lub poswiadczen jest ......ccoeeeveveiecennns
. Korespondencja winna zosta¢ opatrzona tytutem i numerem umowy.
. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skutecznosci sporzagdzane beda
w jezyku polskim i wysytane pocztg, poczta elektroniczng lub faksem na nastepujace adresy:
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a) Dla Zamawiajgcego:
b) Dla Inspektora nadzoru:
c) Dla Wykonawcy:

5. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy, numery wskazane powyze;j.

6. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw a nie wykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 4 s3
skuteczne.

7. Kazde polecenie upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane ustnie Wykonawcy
jest skuteczne od momentu jego przekazania i bedzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie
trzech dni roboczych od jego przekazania.

8. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego wykracza poza uprawnienia przedstawiciela lub poza zakres
umowy, ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia. W terminie 2 dni, liczac od dnia otrzymania
takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o odmowie wykonania
polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy przekaze swojg decyzje Wykonawcy, z kopig dla upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja
Zamawiajgcego jest decyzjg ostateczna.

10.Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w ust. 7-8, nie uchybia prawu Zamawiajgcego do
dochodzenia od Wykonawcy zapfaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Postanowienia koricowe
§20

1. Do umowy niniejszej stosuje sie prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Kodeksu
cywilnego, zwtaszcza dotyczgce odptatnego wykonywani ustug, oraz inne obowigzujgce przepisy,
w szczegblnosci prawa zamowien publicznych, prawa budowlanego.

2. llekro¢ w niniejszej umowie zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub
innych aktow, nalezy przez nie rozumiec réwniez akty zmieniajace je bgdZz wydane w ich miejsce.

3. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony, forma pisemna pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwigzania sporu, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIK DO UMOWY nr 1 _Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiot i zakres ustug swiadczonych przez Zespét Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadan budowlanych w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS
»Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdanski”

1. Przedmiotem zamodwienia jest $Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami w

ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w

aglomeracji Nowy Dwér Gdanski”

1.1. Cze$€ 1: nadzdr nad budowa kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Battyckiej w Nowym Dworze
Gdanskim, na terenie dziatek nr 20/2, 28, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 291/3,
349, 577/2, 809, obreb ewid. 2 Nowy Dwér Gdanski o dtugosci 1342,5 m. oraz nadzér nad
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rakowe Pole, na terenie dziatek nr 354/4,

355/2, obreb ewid. Kmiecin, gmina Nowy Dwér Gdariski o dtugosci 294,5 m.

1.2. Cze$€ 2: nadzdr nad modernizacjg oczyszczalni sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim.
Modernizacja bedzie prowadzona w weiszym zakresie niz opisanow w dokumnetacji
projektowej. Nie bedzie raalizowana suszarnia steneczna osadu.

Modernizacja oczyszczalni Sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim przeprowadzana jest w

zakresie gospodarki osadowej, systemu napowietrzania oraz aparatury kontrolno-

pomiarowej i analitycznej. Obejmuje przebudowe systemu napowietrzania poprzez dobor

nowych dmuchaw i dyskéw napowietrzajgcych, dobdr urzadzenia do mechanicznego

odwadniania osadéw wraz z adaptacjg do istniejgcego uktadu wapnowania oraz wymiane

aparatury kontrolnej, pomiarowej i analitycznej wraz z wizualizacjg i systemem sterowania

pracqg

oczyszczalni. Przewiduje sie zakup i instalacje sprzetu komputerowego i

oprogramowania do wizualizacji sterowania pracg oczyszczalni oraz przebudowe szafy

sterowniczej — zakup i montaz nowych urzadzen sterujgcych odpowiadajgcych aktualnym

wymogom w zakresie parametrow technicznych i zabezpieczen ppoz.

Modernizacja oczyszczalni Sciekdw obejmuje nastepujgce obiekty:

stacje odwadniania osadéw,

stacje dmuchaw,

komory nitryfikacji,

komore pomiarowg osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej obejmuje aparature zlokalizowang w:

stacji odwadniania osadéw,

komorze nitryfikacji,

komorze pomiarowej osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
korycie pomiarowym sciekdéw surowych,

korycie odptywowym.

komorze beztlenowe;.
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Stacja odwodnienia_osadu wyposazona zostanie w nowg linie do odwadniania osadéw

sktadajaca sie z:

— pompy nadawy osadu,

— wiréwki dekantacyjnej,

— automatycznej, trzykomorowej stacji przygotowania polielektrolitu,

— pompy roztworu polielektrolitu,

— instalacji technologicznych.
Do obstugi wiréwki oraz stacji polielekrtolitu przewidziano urzadzenie dzwigowe mobilne,
typu wézek widtowy z napedem elektrycznym lub suwnice bramowa.
Instalacja do wapnowania zostanie wtgczona w uktad odbioru osadéw z nowoprojektowanej
wirédwki i wykorzystywana bedzie na wypadek stwierdzenia ztej jakosci mikrobiologiczno-
parazytologicznej odwadnianego osadu. Pomieszczenie instalacji rozdrabniania polielektrolitu
zostanie zaadaptowane na pomieszczenie dla obstugi. Nowa instalacja do rozdrabniania
polielektrolitu zlokalizowana zostanie w bezposrednim sgsiedztwie wiréwki w pomieszczeniu
gtéwnym stacji.
Stacia dmuchaw i komory nitryfikacji - istniejagcy system napowietrzania zostanie

zmodernizowany poprzez wymiane dmuchaw oraz dyfuzoréw membranowych. W
istniejgcym budynku dmuchaw wymienione zostang 3 wyeksploatowane dmuchawy wraz z
przynaleznymi instalacjami. Fundamenty i wejscie do budynku zostang dostosowane do
gabarytéw nowych dmuchaw. W istniejgcych komorach napowietrzania wymienione zostang
wyeksploatowane dyski napowietrzajgce w ilosci 816 sztuk. W celu poprawnej pracy komor
napowietrzanych nastgpi doposazenie tych komoér w mieszadta.

Komora pomiarowa osadu recyrkulowanego i nadmiernego — na rurociggu osadu

nadmiernego oraz na rurociggu osadu recyrkulowanego wymienione ostang
przeptywomierze i zainstalowane sondy do pomiaru stezenia suchej masy osadu.
Automatyka i pomiary

Wymianie podlega¢ bedzie AKPIiA systemu monitoringu oczyszczalni. Wymianie podlegac
beda urzadzenia stuzgce do

— pomiaru tlenu, azotu, fosforu, temperatury w komorach nitryfikacji,

— pomiaru ilosci Sciekdw na doptywie i odptywie $ciekdw z oczyszczalni,

— pomiaru temperatury i pH $ciekéw doptywajgcych do oczyszczalni,

— pomiaru potencjatu REDOX w komorze beztlenowe;j.

— pomiaru poziomu osadu w osadnikach wtérnych.

System sterowania pracg oczyszczalni zostanie wyposazony w modutowy system
optymalizacji procesdow oczyszczania Sciekdw i przerdbki osaddéw sciekowych. Istniejgcy
system wizualizacji dostosowany zostanie do nowego oprogramowania.

Roboty towarzyszace:

— modernizacja nawierzchni drdg,

— zakup przewoznego agregatu pradotwérczego,

— zakup ciggnika z przyczepa.

Na terenie oczyszczalni uktad komunikacyjny drog wewnetrznych i placoéw bedzie zmieniony
w niewielkim zakresie. Nie przewiduje sie dobudowy nowych jezdni, a jedynie wykonanie
remontu nawierzchni istniejgcych drég. Zakup przewozinych agregatow pradotwdrczych
pozwoli na zabezpieczenie pracy przepompowni i oczyszczalni w przypadku zaniku zasilania.
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Zakup ciggnika z przyczepa umozliwi odbiér odwodnionego osadu i kierowanie na poletka
osadowe.

2. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja budowlano- wykonawczg, dla ktérej uzyskat
zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowe:

2.1. Dla zadan opisanych w czeéci 1: Decyzja Starosty Nowodworskiego AB.6740.279.2015.ES z
dnia 17.08.2015r.

2.2. Dla zadania opisanego w czeéci 2: Decyzja Starosty Nowodworskiego AB.6740.193.2015.ES z
dnia 9.07.2015r.

3. Przedmiot ustug bedzie realizowany etapowo:

3.1. Etap | — rok 2017-2018 nadzdr nad budowg kananalizacji sanitarnej w ul. Battyckeij w Nowym Dworze
Gdaniskim i w m. Rakowe Pole

3.2. Etap ll—rok 2018-2019- nadzdr nad modenizacjg oczyszczalni sciekdw w Nowym Dworze Gdariskim

4. Do obowigzkéw Zespotu Inspektorow Nadzoru nalezy:

f) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.

g) Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynnosci
nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci:

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i AKPIA;

— drogowej (dotyczy czesci 1);

— konstrukcyjno — budowlanej (dotyczy czesci 2);

h) Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujgce oraz rozliczenie koncowe projektu (raport
koncowy).

i) Doradztwo Zamawiajgcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporow w trakcie
realizacji projektu.

j)  Zarzadzanie Projektem.

5. Powyisze obowigzki dotyczy¢ bedg nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych obejmujacych:
budowe; montaz; rozruch; dostawy maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi prébami, odbiorami
i innymi czynnosciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego zgodnego z prawem
przebiegu procesu inwestycyjnego.

6. Roboty budowlane oraz nadzér nad nimi sg wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej
z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Instytucjg
Zarzadzajaca jest Minister Rozwoju, Instytucjg Posredniczaca jest Minister Srodowiska. Instytucja
Wdrazajaca dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

7. Zadaniem Zespotu Inspektorow Nadzoru jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacjg
Robdt oraz prawidtowe wykonanie wszystkich zadan objetych Umowa i uzyskanie zaplanowanych
efektéw uzytkowych, finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony srodowiska w trakcie
budowy.

1. W ramach organizacji i koordynacji procesu inwestycyjnego Zespét Inspektoréw Nadzoru ma

obowiazek miedzy innymi:

1.1. Zapoznac sie ze stanem przygotowania projektu, dokumentami technicznymi, formalnymi,
organizacyjnymi, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
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1.2. Zapozna¢ sie z umowami finansowania oraz umowami na Roboty w terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy.

1.3. Opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni liczac od daty podpisania
umowy wzory: raportdw o postepach finansowych, postepach rzeczowych, raportéw
inspekcyjnych, odbioréw czesciowych, odbiorow koncowych i innych dokumentéw majacych
by¢ w uzyciu w cyklu inwestycyjnym. Tam gdzie ma zastosowanie nalezy korzysta¢ z wzoréw
wedtug wytycznych Instytucji Wdrazajacej.

1.4. Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni liczac od daty podpisania
umowy, harmonogram dziatan Zespdt Inspektoréw Nadzoru oraz projekt harmonogramu
wdrozenia projektu.

1.5. Zapoznaé sie z dokumentacjg projektowg pod wzgledem jej kompletnosci i wzajemnej
zgodnosci, oraz zgtosi¢ ewentualne uwagi.
2. W ramach petnienia nadzoru inwestorskiego Zespdt Inspektoréw Nadzoru ma obowigzek
miedzy innymi:
2.1. Petni¢ od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego, w tym uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, profesjonalny i kompletny nadzér inwestorski nad

prowadzonymi robotami budowlanymi w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z

przepiséw ustawy Prawo budowlane, w tym kontrole zgodnosci wykonania robét z

dokumentacja projektowg Zamawiajgcego, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami sztuki
budowlanej we wszystkich specjalnosciach.

2.2. Zapewnic¢ odpowiednig liczbe inspektoréw nadzoru budowlanego w branzach: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz drogowych a dla czeci 2 zamiast drogowe] konstrukcyjno —
budowlane;j.

2.3. Zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego, Zespdt Inspektoréw winien wskaza¢ jednego sposrod
inspektorow nadzoru, jako Gtéwnego Inspektora Wiodgcego koordynujgcego prace
inspektorow na budowie. Inspektorzy nadzoru budowlanego i Inspektor Wiodgcy muszg
spetnia¢ wymagania okreslone przepisami polskiego prawa.

2.4. Prowadzi¢ nadzory robdt budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego i sztukg
budowlang, prowadzi¢ wszystkie obowigzki zwigzane z tymi zadaniami, aby zapewnié jak
najlepszy przebieg tych czynnosci, a w szczegdlnosci:

a) reprezentowaé Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami 3 oraz zasadami wiedzy techniczne;.

b) sprawdza¢ jakos¢ wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i urzadzen
i zapobiegac¢ uzyciu wyrobéw wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

3 Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnoscei: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2)
wspolne specyfikacje techniczne; 3) normy migdzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemow, uwzglednia si¢ w kolejnosci:1)
Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne.
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c) sprawdzac i odbieraé roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajace, uczestniczy¢
w prébach i odbiorach technicznych robét i dostaw wigczajgc w to instalacje, urzadzenia
techniczne i przewody kominowe oraz przygotowywac i bra¢ udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i w przekazywaniu ich do uzytkowania.

d) potwierdzad ilosci faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowac
rozliczenia budowy.

e) wydawacd kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia potwierdzone wpisem
do dziennika budowy dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

f) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymywac dalsze roboty
budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

g) wstrzymac dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badZ spowodowad znaczne straty materialne.

h) zatwierdzac ukonczone roboty i wydawac instrukcje wykonawcy Robot w tym zakresie.
Inicjowaé i prowadzi¢ rady budowy (w okresach miesiecznych), sporzadza¢ notatki z tych
spotkan i rozsyta¢ je stronom procesu inwestycyjnego. Inicjowac i prowadzi¢ spotkania
robocze (w okresach 2-tygodniowych), sporzadza¢ notatki z tych spotkan i rozsytaé je
stronom procesu inwestycyjnego. Zamawiajacy udostepni wtasng sale konferencyjng celem
organizacji rady budowy. Gtéwny Inspektor Wiodacy bedzie obecny na terenach budowy
minimum 1 raz w ciggu tygodnia. Zespot Wykonawcy — branzowi Inspektorzy nadzoru bedg
obecni na terenach budowy tak czesto, jak wymagac tego bedzie skutecznos¢ nadzoru (dla
danej branzy), jednak nie rzadziej jak 1 raz na tydzien, chyba ze w danym okresie nie s3
wykonywane roboty w tej branzy.

Przygotowaé dokumenty celem powiadomienia wtasciwych organéw nadzoru budowlanego

0 zamiarze rozpoczecia robdt, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Uczestniczy¢ w przekazaniu terenu budowy wykonawcom Robdt.

Sprawdzi¢ kompletnosc¢ i zatwierdzi¢ opracowane przez wykonawce Robét plany BIOZ (Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz PZ) (Plan Zapewnienia Jakosci) i przedtozy¢

Zamawiajgcemu.

Sprawowac kontrole nad poprawnoscig wyznaczenia w terenie, obiektow budowlanych przez

stuzby geodezyjne wykonawcy Robét.

Sprawowac kontrole nad przestrzeganiem przez wykonawce Robdt zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

Kontrolowac¢ zgodno$é oznakowania robdét z zatwierdzonymi projektami tymczasowej

organizacji ruchu oraz zapewnic¢ sprawng komunikacje w okresie prowadzenia robét.

Przeciwdziataé wszelkim opdznieniom i nieprawidtowosciom zaistniatym na Terenie Budowy

podczas wykonywania Robét.

Monitorowac i analizowac postep Robdt, przeprowadzaé pomiary Robot.

Sporzadzaé dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego (przed rozpoczeciem robdt) oraz

prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng z realizacji Robdt, w odstepach miesiecznych,
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w kazdym obiekcie, w ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych. Zdjecia bedg szczegdétowo
opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik
DVD lub CD).

Analizowac¢ i zatwierdza¢ wnioski ,materiatowe” (tj. wnioski dot. planowanych do
wbudowania materiatéw, maszyn i urzadzen) pod katem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i STWiIORB i WWIiRB.

Przeprowadzaé regularne inspekcje oraz polecac testy w celu kontroli jakosci stosowanych
Materiatéw, Urzadzen oraz wykonanych Robdt, zgodnie z Umowg na Roboty i sztuka
budowlana.

Przyjmowa¢, weryfikowac i zatwierdzaé wszelkie zmiany projektowe, w tym opiniowac
projekty zamienne oraz sprawdza¢ i zatwierdzaé rysunki wykonawcze, nadzorowac
sporzadzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, ktére moga
okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

Zatwierdzac przedktadane prébki wszelkich Materiatéw i Urzagdzen wbudowanych w roboty,
dostarczonych zgodnie z Umowg na Roboty.

Prowadzi¢ regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakosci materiatéw i fachowego
wykonywania Robdt zgodnie z Kontraktami i sztukg budowlana.

Sporzadzaé i przedstawia¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia protokoty koniecznosci oraz
uczestniczy¢ w negocjacjach z Wykonawcg odnosnie rozwigzan zamiennych Ilub
ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych.

Poleca¢ wykonawcy Robdt, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonanie zmian,
dostosowan, zawieszenia czesci lub catosci robot.

Sprawowac nadzér w zakresie dostepnosci, mobilizacji i wykorzystania Sprzetu Wykonawcy
stosownie do warunkéw okreslonych w Umowie na Roboty.

Kontrolowa¢ terminy obowigzywania  wszystkich  certyfikatédw, aprobat, polis
ubezpieczeniowych, gwarancji, wtasnosci Sprzetu Wykonawcy itp., za ktére Wykonawcy
Robdt sg odpowiedzialni zgodnie z warunkami Umowy na Roboty.

Czynnie uczestniczy¢ i nadzorowac uczynnienie sieci, préby rozruchowe, technologiczne
koncowe.

Wystawia¢ Swiadectwa przeprowadzenia préb, uczynnienie sieci lub uzna¢ swiadectwa
wystawione przez wykonawce Robot.

Wydawa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stosowne Protokoty odbioréw robdt dla
wykonawcy Robét.

Przygotowad konicowg inspekcje i przygotowac Protokét Odbioru Koricowego, liste usterek i
inne dokumenty nie wyszczegdlnione w warunkach Kontraktu, a majace zastosowanie w
procesie inwestycyjnym.

Ustalic z wykonawcami Robdt format dokumentacji powykonawczej, sposéb jej
przekazywania.

Sprawdza¢ kompletnos¢ i prawidtowos¢ przedtozonych przez wykonawcédw Robdt
dokumentéw wymaganych do odbioréw czesciowych i odbioru kornicowego (dokumentacja
powykonawcza).

Koordynowac¢, weryfikowac i zatwierdza¢ dokumentacje wykonawcy Robdét w celu uzyskania
na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego uzgodnien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
Robotami.
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Sprawdzi¢ i zatwierdzi¢ instrukcje obstugi program przegladéw, konserwacji i remontéow a
nastepnie przekazaé go Zamawiajgcemu.

Dokonywac regularnych inspekcji napraw usterek przez wykonawcéw Robodt i sporzadzac
protokoty usuniecia usterek.

Zweryfikowa¢ dokumenty wykonawcy Robdét przed ztozeniem wniosku o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Dokona¢ inwentaryzacji i rozliczenia robdt w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawca
Robdt lub jej wypowiedzenia przez ktorgkolwiek ze stron.

ramach prowadzenia rozliczei rzeczowo- finansowych oraz sprawozdawczosci Zespét

Inspektoréw Nadzoru ma obowigzek miedzy innymi :

Rozliczenia rzeczowo-finansowe

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Sporzgdzaé¢ dokumenty zwigzane z realizacjg Projektu, wymaganych przez procedury
wdrazania Projektow Funduszu Spéjnosci, okreslone m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Srodowiska, Ministerstwo Rozwoju oraz
uczestniczy¢ w przygotowaniu wymaganych raportow i sprawozdan.

Prowadzi¢ szczegdtowy rejestr zaawansowania robdt i dostaw wraz z przyporzagdkowaniem
ich do poszczegdlnych elementéw harmonogramu rzeczowo —finansowego, wraz z graficzng
prezentacjg zaawansowania rzeczowego i finansowego.

Wystawiaé Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci dla wykonawcéw Robét (Przejéciowe
Swiadectwo Pfatnosci — to dokument potwierdzajacy wykonanie rzeczowe i finansowe
wykonanych robét w okresie rozliczeniowym).

Wystawi¢ Korcowe Swiadectwo Ptatnosci. (Koricowe Swiadectwo Ptatnosci — to dokument
potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe i finansowe wszystkich robdt zgodnie z kontraktem
i osiggniecie zamierzonego efektu technologicznego).

Wykonawca bedzie potwierdza¢ i ewidencjonowaé Czesciowe Ptatnosci oraz Koncowa
Ptatnos¢ wykonawcy Robdt zgodnie z Umowg na Roboty.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona klasyfikacji powstatego w wyniku
wykonanych Robodt (inwestycji) majatku trwatego, klasyfikujac go zgodnie z obowigzujaca
klasyfikacjg rodzajowa srodkéw trwatych wedtug obowigzujgcych przepiséw o amortyzacji i
potrzeb sprawozdawczosci.

Prowadzi¢ monitorowanie zabezpieczen wykonania, i poleca¢ ich zmiany lub zwolnienie
(w czasie trwania niniejszej umowy).

Polecaé zwroty zabezpieczenia wykonania, innych gwarancji i kwot zatrzymanych (w czasie
trwania niniejszej umowy).

Potwierdzac ilosci i ceny zuzytych przez wykonawcéw Robdt medidw (energia elektryczna,
woda itd.).

Raportowanie

3.10.

3.11.

3.12.

Sprawdza¢, weryfikowac i zatwierdzac raporty i rozliczenia finansowe wykonawcy Robét wraz
z okresleniem kosztéw kwalifikowanych i kosztéw niekwalifikowanych zgodnie
z zasadami okreslonymi przez instytucje finansujgce projekt.

Sprawdzac i dostarcza¢ Zamawiajgcemu wszystkie poswiadczenia i dokumenty przygotowane
lub dostarczone przez wykonawce Robét.

Sporzadzi¢ raport otwarcia w zakresie: wynikdw weryfikacji kompletnosci dokumentacji
projektowej, dokumentéw przetargowych, dokumentéw formalnych, organizacyjnych, uméw
o dofinansowanie. Zaprezentowa¢ wzory dokumentédw majgcych byé w uzyciu w cyklu
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inwestycyjnym. Przedtozy¢ harmonogram dziatan Zespotu Inspektorow Nadzoru oraz projekt
harmonogramu wdrozenia projektu oraz zasady kontroli jakosci dla inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zawierajgcy plany kontroli i inspekcji. W raporcie otwarcia Zespodt
Inspektorow Nadzoru zaprezentuje zatozenia dotyczgce ogdlnej organizacji inwestycji oraz
obszary ryzyka i problemy, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji inwestycji i zaproponuje
sposoby ich rozwigzania.

Sporzadzaé raporty okresowe (przy sktadaniu faktur przez Inspektora) obejmujgce opis
dziatan Zespdt Inspektorow Nadzoru oraz opis dziatann wykonawcy Robot.

W opisie dziatan Zespotu Inspektoréw Nadzoru — raporty te winny zawieraé co najmniej
informacje o wykonanych czynnosciach koordynacyjnych, nadzorowych, sprawozdawczych,
zaangazowaniu inspektoréw w trakcie okresu sprawozdawczego. Raporty bedg przedktadane
w okresach miesiecznych kalendarzowych. Raporty te beda, po ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, podstawg wystawienia faktury Zespotu Inspektoréw Nadzoru.

W opisie dziatan wykonawcy Robdt - raporty te winny zawiera¢ co najmniej informacje
dotyczace zaawansowania robdt, powstatych probleméw, propozycje rozwigzania tych
problemdw, zaangazowanie sit i Srodkéw wykonawcy Robdt, zaangazowanie finansowe,
postep robodt i ptatnosci w powigzaniu z planem na kazdy miesigc, plan robdt i ptatnosci na
kolejny miesigc, analize zgodnosci postepu robdt z harmonogramem, graficzng prezentacja
postepu robdt na planie i/lub rysunkach obiektéw, fotografie dokumentujgce postep robdt,
omoédwienie jakosci wykonanych przez wykonawce robdt oraz jakosci uzytych materiatéw,
sposdb realizacji planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wykaz zatwierdzen/ odrzucen
materiatdw, maszyn urzadzen i robot, lista polecen zmian z wartoscia odnosnych robdt,
aktualne szacunki kosztu koncowego na rdéinych etapach wdrazania i trwania inwestycji,
wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

Raporty okresowe winny by¢ przedktadane w terminie do 14 dni od ostatniego dnia okresu,
ktorego raport dotyczy. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu
w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Sporzgdzaé raporty techniczne dokonujgce oceny dokumentacji projektowej lub raporty
techniczne na zgdanie Zamawiajgcego informujace o problemach technicznych jakie
wystgpity w trakcie realizacji robdt. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystgpig powazne
zmiany w dokumentacji projektowej bedacej w dyspozycji Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od
daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Sporzadzaé raporty dotyczgce sporu w kazdym przypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi
zostanie wszczety spér miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg Robot dotyczacy realizaci
inwestycji, a takze do czasu sporzgdzenia protokotu odbioru koricowego dla wszystkich spraw
spornych, jakie wystgpity w trakcie realizacji, w ktérych wykonawca Robdt co prawda nie
wszczgt sporu sgdowego, ale nie zgodzit sie ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie
szczegdtowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do
,Raportu” powinny by¢ zatgczone wszelkie istotne dokumenty, ktére pozwolg na
przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to
z korespondencji Zespét Inspektoréw Nadzoru bedzie zobowigzany do zawarcia w ,,Raporcie”
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swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia
dla podejmowanych w zwigzku ze sporem rozstrzygniec.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od
daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Sporzadzi¢ raport koncowy okreslajgcy rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu uzyskane
efekty techniczne i technologiczne, wykaz kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych,
ocene zgodnosci wykonanych dziatan z zobowigzaniami wynikajgcymi z Whniosku o
dofinansowanie. Zakres raportu obejmie co najmnie;j:
1. Wstep

a. Krotki opis projektu.

b. Dziatania przed rozpoczeciem inwestycji.
2. Dokumentacja projektowa.

a. Zatozenia projektowe.

b. Zmiany projektowe w trakcie realizacji.
3. Organizacja i zarzgdzanie inwestycjq.

a. Struktura zarzqdzania wykonawcy Robot .

b. Struktura Zespdt Inspektorow Nadzoru.
4. Wykonawstwo.

a. Postep robot.
Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementow robot
Odpowiednie pozycje gtdwnych elementdéw robot wg Specyfikacji.
Osiggnieta jakosc¢ robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi.

c Qo

Przyczyny wystgpienia wad.
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany.

a. Czas trwania umowy o roboty budowlane.

b. Roszczenia.
6. Sprawy finansowe.

a. Przyczyny zmiany zaakceptowanej kwoty, na ktorg opiewata umowa.

b. Koricowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét.
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczqgce:

a. Dokumentacji projektowej.

b. Umowy na roboty.

c. 0Ogdlnych i szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

d. Czasu trwania umowy o roboty budowlane.

e. Technologii robét.
Raport koncowy sporzgdzony zostanie w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego robot, w tym uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Jezeli Zamawiajgcy nie
przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania,
Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Sporzadzad raporty ad hoc w terminach i zakresie wymaganym przez i na zyczenie instytucji
tj. Instytucji Wdrazajacej lub Zamawiajacego.
Raporty przekazywane beda w trzech egzemplarzach w jezyku polskim oraz w wersji
elektronicznej.
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W przypadku ztozenia uwag przez Zamawiajgcego do ktéregokolwiek z raportow, Zespodt
Inspektorow Nadzoru uwzgledni w raportach uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. W ramach doradztwa Zamawiajacemu Zespdt Inspektoréow Nadzoru ma obowigzek miedzy

innymi:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Informowac Zamawiajgcego o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach oraz
wskazywaé dziatania naprawcze lub/i zapobiegawcze dla ich przezwyciezenia, oraz
analizowac¢ ryzyka w zakresie nadzorowanego Projektu. ldentyfikowac, wszedzie tam gdzie
jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony wykonawcow Robot i
0sOb trzecich oraz informowa¢ o tym Zamawiajgcego, ze wskazaniem sposobow
zapobiegania tym roszczeniom.

Przyjmowa¢ od wykonawcy Robdét powiadomienia o mozliwych btedach i wadach w
dokumentacji projektowej i po dogtebnej analizie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu wraz z
rekomendacjg propozycje rozwigzania problemu.

W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej, przeprowadzi¢ analize
sytuacji i doradzi¢ Zamawiajgcemu sposob rozwigzania problemu i/lub zatwierdzi¢ plan
dziatania wykonawcy Robdt przedstawiony na takg okolicznosé.

Nadzorowa¢ terminy ukonczenia Robdét i dokonywania ptatnosci; negocjowad
i rekomendowaé Zamawiajgcemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych zmiany w harmonogramach Robét i/lub ptatnosci.

Monitorowac oraz informowac o wszelkich zmianach podmiotow trzecich wykonawcy Robot
zgtoszonych w Ofercie wykonawcy Robdt na podstawie art. 26 ust. 2b uPzp. Akceptowac
w porozumieniu z Zamawiajgcym wszelkie zmiany w zakresie podmiotdw trzecich.

Udziela¢ wyjasnien w porozumieniu z Zamawiajgcym, wykonawcami Roboét i Dostawcami,
w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach kontraktowych z wykonawcg Robdt
i petnié role rozjemcy w sporach pomiedzy nimi.

Weryfikowa¢ i modyfikowa¢ harmonogram wykonania w porozumieniu z Zamawiajgcym,
wykonawcg Robdt w celu optymalizacji kosztow i termindw wykonania.

Doradza¢ Zamawiajagcemu w przypadku jakichkolwiek, sprzecznosci lub problemoéw
powstatych w ciggu realizacji projektu i przeciwdziata¢ wszelkim opdznieniom zawsze kiedy
jest to mozliwe.

Doradzaé¢ w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskéw, skarg i roszczen
zwigzanych z realizacjg Projektu m. in. od Wykonawcy robdt, mieszkaricow oraz innych
uczestnikéw procesu budowlanego, jak réwniez dokonywac oceny zasadnosci tych roszczen,
przedstawiaé swoje stanowisko oraz wspiera¢ dziatania Zamawiajgcego poprzez $wiadczenie
asysty przy sporzadzaniu pism zwigzanych z realizacjg Projektu.

Doradzaé¢ Zamawiajagcemu o mozliwych redukcjach kosztéw lub obligowaé wykonawcéw
Robdt do podejmowania krokdéw zmierzajgcych do przyspieszania postepu robét.
Kontrolowac¢ i potwierdzaé, ze wykonawcy i podwykonawcy mobilizujg i dostarczajg
stosownie do Kontraktu sprzet i rezerwy wyszczegdlnione w kontraktach w celu realizacji
przedsiewziecia i potwierdzac, ze wszystkie te pozycje pozostajg na placu budowy az do
momentu upowaznienia na ich zwolnienie.

5. W ramach zarzadzania projektem Zespdt Inspektoréw Nadzoru ma obowigzek miedzy innymi:
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Ustugi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu wspétfinansowanego z POIi$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

aglomeracji Nowy Dwor Gdanski”

Zespot Inspektorow Nadzoru ponosi takze odpowiedzialnos¢ za: profesjonalne i terminowe
wykonanie umowy; zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego Personelu kluczowego
oraz personelu pomocniczego (jesli konieczny).

Zespot Inspektorow Nadzoru odpowiada za zapewnienie: logistyki, czynnosci
administracyjnych i sekretarskich niezbednych do wykonania swoich zobowigzan zgodnie z
umowa, zapewnienie zakwaterowania dla Personelu i pokrycie kosztéw podrézy do miejsca
zakwaterowania i z powrotem.

Uzyskiwania pisemnej zgody Zamawiajgcego w kazdym przypadku, gdy podejmowane przez
Zespot Inspektoréw Nadzoru decyzje bedg wymagaty takiej aprobaty.

Zespot Inspektorow Nadzoru nie bedzie miat prawa: wnosi¢ poprawek do umowy na Roboty,
zwolni¢ zadnej ze stron Umowy na roboty z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Umowy na roboty, wyrazaé¢ zgody na ograniczenie zakresu Robodt lub
przekazanie Robdt innemu wykonawcy niz ten, ktdry zostat wybrany przez Zamawiajgcego i
wskazany w podpisanej Umowie na Roboty.

Ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiedzialnosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich obowigzkéw w ramach niniejszej Umowy
oraz naruszenia powszechnie przyjetych zasad sztuki w zawodzie i btedéw w sztuce na kwote
okrestong w SIWZ. Koszty ubezpieczenia ponosi Zesp6t Inspektoréw Nadzoru (jeden lub
wszyscy tgcznie), a kopie zawartych uméw ubezpieczeniowych bedg dotgczone do umowy.
Postanowienia niniejszego wykazu nie umniejszajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Zespoét
Inspektoréw Nadzoru wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa.

Zachowania w poufnosci informacji objetych tajemnicg handlowg lub zawodowa.
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