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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

»SZOP” Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim.
82-100 Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska 51
Jarostaw Baniecki — Kierownik JRP

Telefon: 48 55 247 22 83,

Fax: 48 55 247 22 83

e-mail: kontakt@szopndg.pl

Nr. konta: 08 8306 0003 0000 3160 2000 0010

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartosci nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podst. art. 11 ust. 8, prowadzony na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).

lIl. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

A. Opis przedmiotu zamdwienia
1. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja oczyszczalni sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim,

w ramach projektu wspétfinansowanego z POIiS ,Modernizacja oczyszczalni i budowa

kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwdér Gdanski”

1.1. Czes¢1-technologia: obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

1)

Modernizacje stacji odwadniania osadéw poprzez wymiane wyeksploatowanego urzadzenia
do odwadniania osadéw na efektywniejsze i mniej energochtonne, umozliwiajgce lepsze
odwodnienie osadow wraz z niezbednymi instalacjami. Stacje odwadniania osadow —
wyposazy¢ nalezy w nowg linie do odwadniania osadow sktadajgcy sie z: pompy nadawy
osadu, wiréwki dekantacyjnej, automatycznej, trzykomorowej stacji przygotowania
polielektrolitu, pompy roztworu polielektrolitu, instalacji technologicznych.

Modernizacje istniejgcego systemu napowietrzania poprzez wymiane dmuchaw oraz dyskéw
napowietrzajgcych. Stacje dmuchaw i komory nitryfikacji - istniejgcy system napowietrzania
nalezy zmodernizowaé poprzez wymiane 3 wyeksploatowanych dmuchaw oraz dyfuzoréw
membranowych (ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami membranowymi, wymianie podlegaty
beda wytgcznie membrany oraz nakretki dyfuzoréw w ilosci 1120 szt). Komory
napowietrzania doposazy¢ nalezy w mieszadta.

Wymiane istniejgcej wyeksploatowanej aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej na
nowa. Komore pomiarowg osadu recyrkulowanego i nadmiernego - na rurociggu osadu
nadmiernego oraz na rurociggu osadu recyrkulowanego nalezy wymienié przeptywomierze i
zainstalowac¢ sondy do pomiaru stezenia suchej masy osadu. AKPiA — wymieni¢ nalezy
urzadzenia stuzgce do:

— pomiaru tlenu, azotu, fosforu, temperatury w komorach nitryfikacji,

— pomiaru ilosci Sciekdow na doptywie i odptywie $ciekdw z oczyszczalni,

— pomiaru temperatury i pH $ciekéw doptywajgcych do oczyszczalni,

— pomiaru potencjatu REDOX w komorze beztlenowej,

— pomiaru poziomu osadu w osadnikach wtérnych.

Instrukcja dla wykonawcow



Roboty budowlane dotyczace modernizacji oczyszczalni sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu wspétfinansowanego

z POIi$ ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdarski”

4)

1.2,

1)

— System sterowania pracg oczyszczalni nalezy wyposazy¢ w modutowy system
optymalizacji proceséw oczyszczania Sciekéw i przerébki osadéw Sciekowych. Istniejgcy
system wizualizacji dostosowaé nalezy do nowego oprogramowania.

Modernizacje uktadu elektroenergetycznego w tym w szczegdlnosci: wymiane istniejgcego

transformatora o mocy 160kVA na jednostke 400kVA;15/0,4/0,23kV; wymiane wktadek

bezpiecznikowych, wymiane przektadnikdw pomiarowych na przebudowa stacji
transformatorowej, budowa szaf kablowych, rozdzielnic, dostawe i przytgczenie agregatu
pradotwdrczego o mocy znamionowej 200kVA / 160kw oraz montaz i uruchomienie systemu
sterowania pracg agregatu.

Czes€ 2- komunikacja : obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

Modernizacje i przebudowe nawierzchni drég, chodnikéw, o powierzchni ok. 2,7 tys. m2,
modernizacje, przebudowe i budowe opasek i obrzezy o dtugosci ok. 1,2 km.

Na terenie oczyszczalni uktad komunikacyjny drég wewnetrznych i placéw bedzie zmieniony
w niewielkim zakresie. Nie przewiduje sie dobudowy nowych jezdni, a jedynie wykonanie
modernizacja i przebudowy nawierzchni istniejgcych drég.

2. Do obowigzkéw wykonawcy poza opisanymi wprost w dokumentacji projektowej i STWiORB

nalezy:

1)

2)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego obiektéw i terenu objetego
inwestycjg, przed rozpoczeciem robat;

Wykonania tymczasowych przetgczen sieci w zakresie wynikajgcym z przyjetego etapowania
realizacji robét w sposdb umozliwiajgcy ich funkcjonowanie w trakcie realizacji robét, tak aby
nie zaktdcié ciggtosci pracy oczyszczalni przy jej wymaganej sprawnosci technologicznej;

Opréznienie czynnych zbiornikéw oczyszczalni ze S$ciekdw oraz wywiezienie z terenu
oczyszczalni i zutylizowanie na wiasny koszt, pozostatych po oprdznieniu nieczystosci ( osad i
piasek)

Wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych studni kanalizacyjnych i skrzynek do zasuw;

Uzyskanie, przed wbudowaniem materiatdw, maszyn i urzadzen od nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenia materiatéw, maszyn i urzadzen, przedktadajgc w tym celu dokumenty
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 z pdzn. zm.) i wymogami
specyfikacji technicznych, a w wuzasadnionych przypadkach, na Zzadanie nadzoru
inwestorskiego, takze prébki tych materiatow.

Prowadzenie robdt w sposdb taki, by nie wystgpity zadne uszkodzenia istniejgcych obiektéw,
w tym infrastruktury technicznej istniejgcej (nadziemnej i podziemnej) oraz nawierzchni
drogowych, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektdw, infrastruktury lub nawierzchni drogowych Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury.

Organizacja placu budowy zgodnie z wymogami witasciwej gospodarki odpadami oraz w
sposéb zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.
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8) Przeciwdziatanie emisji pytu w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci
poprzez zraszanie wodg terenu budowy, przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych
samochodéw transportujgcych materiaty sypkie, w tym ziemie z wykopdéw; wyklucza sie
mozliwosé kruszenia pozostatosci po rozbidrce nawierzchni na terenie budowy.

9) Likwidacja placu budowy na wtasny koszt i doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu (petnego uporzadkowania) wraz z uporzgdkowaniem terendw przylegtych.

10) Zamawiajgcy informuje, iz nabyt autorskie prawa majagtkowe do posiadanej dokumentacji
projektowej, stanowigcej zafaczniki do SIWZ i ma prawo do zgtaszania do autora tej
dokumentacji uwag w formie pisemnej do dnia zakonczenia robdét budowlanych, a autor
dokumentacji zobowigzany jest do ich uwzgledniania w terminie i zakresie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia.

11) Sporzadzenie dokumentacji projektowych dot. usuniecia kolizji instalaciji, sieci itp.

12) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez nadzér inwestorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone nadzorowi
inwestorskiemu do zatwierdzenia.

13) W przypadku rozbieznosci, co do zakresu przedmiotu zamdwienia, wartosci i sposobu
rozliczenia oraz cen jednostkowych robdét pomiedzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ,
zastosowanie majg wyltacznie zapisy niniejszej SIWZ.

14) W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 Ustawy
Pzp, nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w
SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma,
nalezy przyjagé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. W
przypadku, gdy w dokumentacji projektowe] zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatdw i urzadzen, przyjmuje sie, ze nie sg wigzace, a Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen réwnowazinych. RéOwnowaznos$¢ to
zastosowanie materiatdw, maszyn urzadzen i rozwigzan technicznych lub technologicznych
gwarantujacych uzyskanie parametréw technicznych materiatowych, wydajnosciowych i
eksploatacyjnych réwnych lub lepszych od zatozonych w dokumentacji.

3. Oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Nowy Dwor
Gdanski, przy ul. Warszawskiej 51, 82-100 Nowy Dwdr Gdanski. Oczyszczalnia jest potozona na
dziatce nr 3 dziatki 3, obreb Kmiecin, gmina Nowy Dwér Gdanski. Teren objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwor Gdanski — uchwata 259/XL/98
RM w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 03.04.1998r. Dziatka oczyszczalni w catosci lezy na
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obszarze o oznaczeniu 0S, jest wydzielona od przylegtych terenéw obszarem T9 — teren zieleni
izolacyjnej. Wtascicielem dziatki jest Zamawiajacy.

4. Nalezy wzigé pod uwage, ze roboty beda prowadzone na terenie Zutaw, gdzie poziom wdd
gruntowych jest bardzo wysoki i zmienny zaleznie od warunkéw pogodowych. Sposdéb
umocnienia i odwadniania Wykonawca opracuje we witasnym zakresie i uzgodni z Nadzorem
Inwestorskim;

5. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg budowlang, dla ktdrej uzyskat zatwierdzenie projektu
budowlanego i pozwolenie na budowe Decyzjg Starosty Nowodworskiego z dnia 09-07-2015 Nr
AB.6740.193.2015.ES . Decyzja stata sie ostateczna z dniem 24.07.2015r.

6. Dokumentacja budowlana obejmuje zakres szerszy niz przedmiot zamodwienia. Stoneczna
suszenia osadéw sciekowych opisana w dokumentacji budowlanej nie jest przedmiotem
niniejszego zamdwienia.

7. Zamawiajacy sporzadzit dokumentacje wykonawczg, ktdéra dotyczy tylko zadan objetych
niniejszym zamowieniem. W przypadku rozbieznosci opisu w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamoéwienia w dokumentacji budowanej i wykonawczej, wigzg zapisy z
dokumentacji wykonawczej.

8. Zasady odbioru robét i ptatnosci sg opisane w umowie, rozdziat 1.7, 1.8, 1.9.1 STWIiOR- Czes¢
ogdblna nie majg zastosowania. Kwestie obmiardéw, odbioréw i ptatnosci reguluje umowa.

9. Zamawiajacy przekazuje do celdw pomocniczych przedmiary robdt. Przedmiar nie moze by¢
traktowany przez Wykonawce, jako dokument opisujgcy wszystkie roboty budowlane.
Przedmiary obejmuja tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na podstawie
dokumentacji projektowej wraz z uwzglednieniem zapiséw SIWZ ustali¢ szczegdtowy zakres
robot i dokonac ich wyceny. Braki lub pominiecia w przedmiarach robdét nie mogg by¢
traktowane, jako braki lub pominiecia w dokumentacji projektowej.

10. Przedmiaru nie nalezy sktadaé¢ wraz z oferty. Wykonawca, z ktérym zostanie zawarta umowa
ztozy w dacie zawarcia umowy wypetniony przedmiar robét ( kosztorys ofertowy sporzadzony
metoda kalkulacji uproszczonej wraz z podaniem wskaznikow do kosztorysowania oraz
zestawieniem cen czynnikow produkcji — robocizna, materiaty, sprzet) , ktéry bedzie stanowit
dokument pomocniczy przy konstruowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego Robét, eraz
postuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy (jej wypowiedzenia lub rozwigzania), rezygnacji z czesci robdt, a tym samym obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wyceny ewentualnych robét zamiennych i uzupetniajacych.
Zmian.

11. Do zadan Wykonawcy nalezy przeszkolenie pracownikdow, wykonanie dokumentac;i
powykonawczej.

12. Do zadan Wykonawcy nalezy przeprowadzenie rozruchu urzadzen i wigczenie w uktad
technologiczny oczyszczalni, oraz wykazanie poprawnosci ich pracy i osigganie efektéw
technicznych i technologicznych. Ocena uzyskania efektu technologicznego/ekologicznego
musi zosta¢ potwierdzona przez akredytowane niezalezne laboratorium na zlecenie
Wykonawcy, przy czym co najwyzej 6 z 7 pobranych préobek musi spetniaé parametry
wymagane przepisami prawa.
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13. Obowigzkiem wykonawcy jest wykonanie robdt odtworzeniowych obejmujgcych w
szczegdlnosci: uporzadkowanie terenu, odtworzenie nawierzchni wraz z warstwami
konstrukcyjnymi drég, placow, chodnikow oraz terendéw zielonych naruszonych w wyniku
realizacji robét.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad w Robotach.

15. Uznaje sieg, iz ztozenie oferty oznacza, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i pozostatymi dokumentami SIWZ, a takie ze wszelkimi
odpowiednimi ustawami, w szczegdlnosci: Prawo budowlane, Prawo ochrony $rodowiska,
ustawa prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o badaniach i certyfikacji i innymi przepisami
prawnymi obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdre mogg w jakikolwiek
sposéb wptynac na, lub dotyczy¢ dziatan i czynnosci objetych ofertg i wynikajaca z niej Umowa.

16. Roboty budowlane sg wspétfinansowane ze Srodkdéw Unii Europejskiej z Funduszu Spdjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Instytucjg Zarzadzajaca
jest Minister Rozwoju, Instytucja Posredniczaca jest Minister Srodowiska. Instytucjg Wdrazajacg
dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

B. Wizja lokalna.
17. Wizja lokalna dla obu czesci zamowienia zostanie zorganizowana przez Zamawiajgcego w dniu

30 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 czasu lokalnego. Wizja lokalna nie jest obowigzkowa. Wizja
moze by¢ zorganizowana w kazdym innym terminie na wniosek Wykonawcy, po uprzednim
ustaleniu terminu z Zamawiajgcym.

18. Wizja lokalna obejmie Tereny Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawcow,
na ich wfasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okazac sie
niezbedne do przygotowania oferty i podpisania wynikajgcego z niej Umowy.

19. Wizja lokalna odbedzie sie na terenie zadan opisanych wyzej. Osobg odpowiedzialng za
zorganizowanie wizji lokalnej jest p. Jarostaw Baniecki tel/fax. 48 55 247 22 83,

20. Podczas wizji lokalnej nie bedg przyjmowane zadne zapytania ani udzielane zadne wyjasnienia
dotyczace tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

21. Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizjg lokalng i inspekcjg Terenu Robét ponosi Wykonawca.

22. Zamawiajacy nie bedzie organizowat zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

C. Czesci zamowienia

Zamawiajgcy przewiduje sktadanie ofert czesciowych na kazda czesé odrebnie lub na obie czesci
tacznie.

D. Zaméwienia ,,uzupetniajgce”

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust
1 pkt 6 i 7 w wysokosci do 30% wartosci zamdwienia podstawowego zgodnie z zasadami opisanymi w
art. 68. Zakres robdt obejmuje rozbudowe, przebudowe modernizacje oczyszczalni $ciekdw i uktadu
komunikacyjnego do i na terenie oczyszczalni. Wysoko$¢ wynagrodzenia umowy uzupetniajgcej
bedzie obliczana wg. metodologii opisanej w umowie w oparciu o ceny jednostkowe z Przedmiaru
roboét (kosztorysu ofertowego), a dla pozycji nie ujetych w przedmiarze (kosztorysie ofertowym) w
oparciu o kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajacego sporzgdzony na podstawie wskaznikéw do
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kosztorysowania i cen nie wyzszych niz Srednie SEKOCENBUD z wojewddztwa pomorskiego, dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét.

E. Oferty wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

F Adresy poczty elektronicznej

Adres mailowy Zamawiajacego to: kontakt@szopndg.pl

Strona internetowa Zamawiajgcego to: www.szopndg.pl,

G. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

H. Waluty obce

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia rozliczern w walutach obcych.

l. Koszty udziatu w postepowaniu

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

J. Umowa o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce osdb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu wyznaczonym przez pracodawce, a
pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

2. Zamawiajagcy okresla nastepujgce czynnosci wymagajgce zatrudnienia tj.: wykonywanie
czynnosci na budowie, a wymagajace pracy pod nadzorem, m.in.: kierowanie pojazdami i
maszynami, prace zbrojeniowe, murarskie, tynkarskie, elektryczne, sieciowe i instalacyjne,
montazowe, itd.. Obowigzek ten nie dotyczy obstugi geodezyjnej, projektantow, osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy i 0séb petnigcych funkcje kierownikéw robét i innych samodzielnych
funkcji.

3. Wykonawca obowigzany bedzie na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedstawi¢ dokumenty opisane w § 8 umowy.

K. Aspekty gospodarcze, Srodowiskowe, spoteczne

Zamawiajgcy nie okresla wymagan w zakresie opisanym w art. 29 ust. 4 uPzp.

L. Obowiagzek osobistego wykonania zamdwienia

Zamawiajacy nie nakfada obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci

zamowienia.

M. Umowa o podwykonawstwo

Zamawiajgcy w umowie okresla wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo zgodnie z

uregulowaniami art. 143 b i 143 c Pzp.

N. Ostatnia czes¢ wynagrodzenia

Zamawiajgcy okresla zgodnie z art. 143a ust. 3.procentowg wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za

wykonanie umowy w sprawie zaméwienia na roboty budowlane w wysokosci 10%.

0. Gwarancja i Rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 3 letniej gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot

zamodwienia, na zasadach opisanych w umowie oraz 5 letniej rekojmi na zasadach wynikajacych z

kodeksu cywilnego. W przypadku ztozenia oferty na okres gwarancji dtuzszy niz 5 lat, wykonawca

przedtuzy rekojmie na caty czas zwigzania gwarancjg jakosci.
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P. Procedura odwrocona art. 24aa ustawy Pzp
Tak

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1) Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
2) Planowanym terminem zakoriczenia rob6t budowlanych jest:

a. dlaczescil - 31 grudnia 2018r.,

b. dla czesci 2 — 31 grudnia 2018r.

V. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

— nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1. oraz nie podlegajg wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1 i 2, z zastosowaniem regulacji opisanych w art. 24 ust 7-12
prawa zamdéwien publicznych;

— spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

1. Warunki udziatu w postepowaniu — zdolnos¢ techniczna i zawodowa

a. Wykonawca posiada doswiadczenie w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy
lub modernizacji oczyszczalni sciekéw.

Czes$é 1:

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada doswiadczenie i wykonat
2 roboty w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni Sciekow, w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, w tym co najmniej jedna robota
dotyczyta oczyszczalni o przepustowo$é (Qér.d) min 2000 m*/d.

Czesc 2:

Nie okresla sie

b. Wykonawca skieruje do realizacji zaméwienia osoby umozliwiajgce realizacje
zamowienia na odpowiednim poziomie:
Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze skieruje do realizacji zamdwienia
kadre techniczng posiadajgca: wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbedne
do wykonywania robdt, w tym:

Czesc 1:

a) 1 osobe na stanowisko Kierownika budowy:
i. posiadajgcg wyzsze wyksztatcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi w dowolnej specjalnosci inzynierskiej,
ii. petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robét na co najmniej 2 zadaniach
inwestycyjnych zwigzanych z budowg, rozbudowg, przebudowa lub modernizacjg
oczyszczalni $ciekdw.

b) 1 osobe na stanowisko Kierownika robét w branzy sanitarnej:
i. posiadajgcag wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
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ii. petnita funkcje kierownika robdt na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych zwigzanych z
gospodarkg wodno-$ciekowg, w tym jednym zadaniu zwigzanym z budowg, rozbudows,
przebudowa lub modernizacjg oczyszczalni $ciekdw.

c) 1 osobe na stanowisko Kierownika robét w branzy elektrycznej i AKPiA:

i. posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

ii. petnita funkcje kierownika robét na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych zwigzanych z
gospodarkg wodno-$ciekowa, w tym jednym zadaniu zwigzanym z budowg, rozbudows,
przebudowag lub modernizacjg oczyszczalni $ciekdw.

Czesc 2:

a) 1 osobg na stanowisku Kierownika budowy,

i. posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej.

Uwagi:

1.

2.

3.

4,

2.

Wykonawcy ubiegajacy sie tacznie o obie czesci zamdéwienia mogg przedstawi¢ te same osoby,
jesli spetnia tacznie wymagania opisane dla czesci 1i 2.

Zamawiajgcy dopuszcza faczenie stanowisk kierownikéw branzowych, jak réwniez taczenie
stanowiska Kierownika budowy z funkcjg kierownika branzowego, jezeli osoba/osoby bedzie/bedg
posiadata/ty wymagane doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SIWZ. Wymagane jednak jest by
kierowanie robotami petnity minimum 2 osoby.

Zamawiajgcy akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajgce uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiajgcego, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepiséw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Zamawiajgcy nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym.

Warunki udziatu w postepowaniu — sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze ze:

Czesc 1:

1. Wykonawca osiggnat minimalny roczny obrét, w obszarze objetym zamdéwieniem tj. w
zakresie robot budowlanych, w wysokosci nie mniejszej niz 3 min zt (trzy miliony ztotych),
Sredniorocznie, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — za ten okres;

2. Wykonawca dysponuje srodkami finansowymi w wysokosci, co najmniej 1 min zt lub
posiada zdolnos¢ kredytowg w wysokosci, co najmniej 1 min zt;

3.  Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote minimum 2,5 min
zt.

Czesc 2:
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4. Wykonawca dysponuje srodkami finansowymi w wysokosci, co najmniej 170 tys zt lub
posiada zdolnos¢ kredytowg w wysokosci, co najmniej 170 tys zt;

5. Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na kwote minimum 500 tys
zt.

W przypadku ubiegania sie o obie czesci zamodwienia sytuacja ekonomiczna i finansowa bedzie
oceniana tacznie tj.:

1. Wykonawca osiggnat minimalny roczny obrét, w obszarze objetym zamdéwieniem tj. w
zakresie robot budowlanych, w wysokosci nie mniejszej niz 3 min zt $redniorocznie, za
ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — za ten okres;

2. Wykonawca dysponuje srodkami finansowymi w wysokosci, co najmniej 1,17 min zi, lub
posiada zdolnos¢ kredytowg w wysokosci, co najmniej 3,0 min zt;

3.  Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote co najmniej
3,0 min zt,;

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie winni facznie wykazac¢ sie zdolnoscia
techniczng, zawodowag, finansowg i ekonomiczna.

3. Korzystanie przez Wykonawce ze zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej
innych podmiotow:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim
stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

3. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

5. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 1, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng,
o ktérych mowa w ust. 1.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
Zamawiajgcy wykluczy wykonawce w przypadkach opisanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8, z
zastrzezeniem art. 24 ust 7-12.

VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYH SPEENIANIA WARUNKOW

UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Oswiadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyé wykonawca w celu wstepnego potwierdzenia,
ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty
dotgczone do oferty):

a. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr 2 do SIWZ),

b. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 3 do
SIWZ),

c. Zobowigzanie do oddania do dyspozycji zasobéw — w zakresie jak opisano w ust 10
pkt 1) -4) niniejszego rozdziatu, (jesli dotyczy).

2. Zamawiajgcy zada by wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziatu w postepowaniu, a takze pozostatych podwykonawcéw nie bedacych podmiotami na
zasoby, ktérych powotuje sie wykonawca: zamiescit informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu o ktérym mowa w ust. 1 lit a.

3. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcéw, oswiadczenie o
ktorym mowa w ust. 1 lit a sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
zamoéwienie. Dokumenty te majg potwierdzaé brak podstaw wykluczenia.

4. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie (nie krétszym niz 5 dni),
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. (spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, braku
podstaw do wykluczenia, tak jak opisano w SIWZ).

5. Dokumentami potwierdzajacymi spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie
zdolnosci technicznej i zawodowej s3:

1) wykaz robét budowlanych (dotyczy tylko czesci 1) wykonanych nie wczesniej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s3
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

12

Instrukcja dla wykonawcow



Roboty budowlane dotyczace modernizacji oczyszczalni sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu wspétfinansowanego
z POIi$ ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdarski”

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéow — inne
dokumenty.

2) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci Ilub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oSwiadczeniem na
temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy.

6. Dokumentami potwierdzajacymi spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie
sytuacji ekonomicznej i finansowej sg:

1) oswiadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objetym
zamoéwieniem, za okres nie diuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — za ten okres (dotyczy tylko czesci 1);

2) informacja banku lub  spotdzielczej kasy  oszczednosSciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéow finansowych Iub zdolnosé
kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

3) dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na sume gwarancyjng okreslong przez zamawiajgcego (np. kopia polisy z dowodami
jej optacenia).

Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez
zamawiajgcego dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 6, zamawiajacy dopuszcza ztozenie
przez wykonawce innych dokumentéw, o ktédrych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

7. Dokumentami Zgdanymi przez Zamawiajgcego, a potwierdzajagcymi brak podstaw do
wykluczenia s3a:

1) zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z witasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

2) zaswiadczenie wfasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
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prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy lub wskazanie bezptatnej i ogdlnodostepnej bazy danych, z ktérej mozna te
odpisy pozyska¢ bezposrednio przez Zamawiajgcego;

4) oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej; o$wiadczenie nalezy ztozy¢ w ciggu 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5. (informacja z

otwarcia ofert). W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia
konkurencji w postepowaniu.

8. Dokumenty o ktérych mowa w ust 5-7 majg potwierdzaé spetnianie warunkédw udziatu w

9.

postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw

wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawcy zagraniczni:

1)

2)

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust 7 pkt 1,2 i 3 — sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
a) nie zalega z optacaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji witasciwego organu;
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci; wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych
mowa w pkt 1) powyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdérej dokument miat dotyczyé¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminéw
ich waznosci, jak opisano w pkt 1) powyze;j.
W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu ztoZzonego przez wykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do witasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.
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10.

11.

12.

13.

14.

Dokumentami potwierdzajacymi spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego s3:

1) Karty katalogowe oraz informacje zgodnie z wymaganiami opisanymi w Wykazie
Urzadzen i Wyposazenia.

Podmioty ,trzecie” i podwykonawcy

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotédw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w
stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobéw, zamawiajgcy zgda dokumentéw, ktére okreslaja:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

5) Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust 7 pkt 1-3.

6) Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w ust
7 pkt 1-3, dotyczacych podwykonawcy, ktéoremu zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budzg watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz
ktérego roboty budowlane, dostawy lub ustugi byty wykonane, a w przypadku swiadczen
okresowych lub ciggtych sg wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamodwienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac¢ wykonawcow do
zfozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych, ze nie
podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a
jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, osSwiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty
sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci,
zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjasnied w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.
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15. Jezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

petnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

Zamawiajgcy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli Zamawiajacy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca
bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez
wiasciwy organ lub certyfikat wydany przez wtasciwg jednostke certyfikujacg panstwa, w
ktérym wykonawca ten ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujgce na dokumenty
stanowigce podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentéw
wymienionych w ust. 7. Ztozenie zaswiadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze ztozenia
dokumentéw dotyczgcych podwykonawcéw i podmiotdéw, na ktérych zasoby Wykonawca
powotuje sie w celu wykazania spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu ws. dokumentéw [..] dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcéw, sktadane sg w
oryginale.

Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu ws. dokumentéw [...], inne niz oswiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 23 powyzej, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktdrego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktoére
kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;.

Zamawiajgcy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz oswiadczenia, wytgcznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Ttumaczenie jest wymagane, zamawiajacy nie wyraza zgody, o ktérej mowa w art. 9 ust. 3
ustawy.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 rozporzadzenia, zamawiajgcy moze zgda¢ od
wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i
pobranych samodzielnie przez zamawiajgcego dokumentow.

Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg
sredniego kursu NBP na dzien publikacji ogtoszenia o zamdwieniu, podajac date i kurs.

16

Instrukcja dla wykonawcow



Roboty budowlane dotyczace modernizacji oczyszczalni sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu wspétfinansowanego
z POIi$ ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdarski”

VIIL. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej, w jezyku
polskim.

2. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

3. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg
pisemnie, faxem lub elektronicznie ( poczta elektroniczna).

4. W przypadku przekazania oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji faksem lub droga
elektroniczng (email bez podpisu elektronicznego), kaida ze stron na zgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, przyjmuje sie, ze
pismo wystane przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres faxowy lub mailowy, podany przez
Wykonawece, zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z tym
pismem.

6. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

7. Zamawiajacy udzieli wyjasnied niezwtocznie, jednak nie pdzZniej niz: na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

8. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia wptynat po
uptywie terminu jego sktadania lub dotyczy udzielonych wyjasnien,, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

9. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o
wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

10. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz zamiesci na
stronie internetowej, na ktérej udostepnit specyfikacje.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i udostepnia j3 na stronie
internetowej.

12. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelkg korespondencje nalezy kierowac
do Zamawiajgcego w formie pisemnej na adres: ,,SZOP” Sp. z o0.0. ul. Warszawska 51, 82-100
Nowy Dwoér Gdanski

13. Osobg ze strony Zamawiajgcego upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami jest: Pan
Jarostaw- Baniecki od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 8.00-14.00.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Zamawiajgcy wymaga whniesienia wadium. Ustala sie wadium:
a) dlaczesci 1: 50000 zt
b) dlaczesci 2: 16000 zt
c) dla obu czesci tacznie: 66000 zt
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
a) w pienigdzu, sposéb przekazania: przelewem, nr konta:
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08 8306 0003 0000 3160 2000 0010

b) w poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U.
2016 poz. 359).

Nalezy wskazaé w tresci gwarancji/poreczeniu/przelewu ktérej czesci wadium dotyczy.

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin uznania na
rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formach niepienieznych: oryginaty dokumentéw nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w odrebnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierajgcej oferte,
natomiast potwierdzong kopie tego dokumentu nalezy wpig¢ do oferty.

Zamawiajgcy zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie Pzp.

a) Wadium wnoszone w formach okreslonych w ust.2b) do 2e), musi zawieraé¢ nastepujgce

elementy:

b) Wskazanie gwaranta poreczenia/gwarancji - Podmiot wystawiajgcy poreczenie lub
gwarancje,

c) Wskazanie podmiotu zlecajgcego ustanowienie poreczenia/gwarancji - Wykonawca w

imieniu, ktdrego ustanowiono poreczenie/gwarancije,

d) Wskazanie beneficjenta poreczenia/gwarancji: tj. SZOP Sp. z 0.0.,

e) Okreslenie nazwy zadania, ktérego dotyczy poreczenie/gwarancja,

f) Zobowigzanie gwaranta do zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty poreczenia/gwarancji -Gwarant
musi oswiadczy¢, ze zaptaci Zamawiajgcemu kwote gwarancji/poreczenia w przypadku, gdy
Zamawiajgcy ztozy gwarantowi oswiadczenie, ze kwota gwarancji /poreczenia jest mu
nalezna na podstawie Pzp,

g) Bezwarunkowo$¢ dysponowania poreczeniem/gwarancjg - Poreczyciel lub gwarant
zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania kwoty poreczenia lub gwarancji na konto
wskazane przez beneficjenta, na pierwsze zgdanie beneficjenta zawierajgce oswiadczenie, ze
kwota jest mu nalezna z powodu zaistnienia okolicznosci okreslonych w prawie zamdwien
publicznych,

h) Nieodwotalno$¢ poreczenia/gwarancji - Gwarant nie moze odwota¢ zobowigzania
wynikajgcego z udzielonego poreczenia/gwarancji,

i) Okreslenie prawa i miejsca rozstrzygania sporéw dotyczacych poreczenia/gwarancji -wszelkie
spory dotyczace poreczenia/gwarancji rozstrzygane bedg w oparciu o prawo obowigzujace na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego,

j) Okredlenie miejsca wykonalnosci praw z poreczenia/gwarancji - prawa z
poreczenie/gwarancji muszg by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.
Poreczenie/gwarancja o tresci niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierajgce

postanowienia ograniczajgce odpowiedzialnos¢ Gwaranta wobec Zamawiajgcego, jest

réownoznaczne z nie wniesieniem wadium.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
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Xl

10.

rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym, ze zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrdcic sie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferty. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedfuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy
pisemnej.

Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postepowaniu oferte obejmujacg czes$é 1
zamoéwienia lub czes¢ 2 zamédwienia lub na obie czesci tacznie, wypetniajac formularz ofertowy
dla czesci 1 lub dla czesci 2, lub czesci 1 i 2 tacznie.

Oferta musi zawierac:

a) Formularz ofertowy (zatacznik nr 1 do SIWZ),

b) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 2 do
SIWzZ),

c) Oswiadczenie o spetnieniu warunkdéw udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 3 do SIWZ),

d) Zobowigzanie podmiotdow ,trzecich” do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia, (jesli dotyczy).

e) Dowdd whniesienia wadium,

f)  Petnomocnictwo w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku
dziatania Wykonawcy przez petnomocnika.

Na wezwanie Zamawiajgcego, wykonawca w terminie oznaczonym, dostarczy oswiadczenia i
dokumenty wskazane w rozdz. VIl niniejszego SIWZ. Dokumenty i oswiadczenia winny by¢
aktualne na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1. (spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, braku podstaw do
wykluczenia jak opisano w SIWZ).

Oferta oraz wszystkie zatgczniki wymagaja podpisu, ztozonego przez osoby uprawnione do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

Dokumenty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z SIWZ, zaleca sie by byty sporzagdzone zgodnie
z przedstawionymi przez zamawiajgcego wzorami - zatgcznikami, a w szczegdlnosSci zawierac
wszystkie informacje oraz dane w nich zawarte.

Jedli zataczone dokumenty sporzadzone sg w jezyku obcym, nalezy je ztozyé wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski. Ttumaczenie musi by¢ poswiadczone przez wykonawce.

Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujgcej oferte.

Wszystkie strony oferty powinny by¢é ponumerowane, parafowane i zszyte (zbindowane) w
sposob trwaty, zapobiegajgcy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze zastrzec w ofercie cze$¢ stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa.
Wymagane jest aby ta cze$¢ zostata jednoznacznie opisana, wskazane jest takie by byfa
oddzielona od reszty oferty (np. odrebna teczka).

Zamawiajgcy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Roboty budowlane dotyczace modernizacji oczyszczalni Sciekow
w Nowy Dworze Gdarnskim
Nie otwierac przed 8 maja 2018 godz. 11.15
Na kopercie winny by¢: nazwa i adres wykonawcy.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zmiany nalezy ztozyé wedtug takich samych zasad, jakie dotyczg sktadania ofert z dopiskiem:
ZMIANA”

Wykonawca moze wycofaé ztozong przez siebie oferte, pod warunkiem, ze pisemne
powiadomienie wptynie do Zamawiajgcego przed uptywem ostatecznego terminu sktadania
ofert.

Za podpis zamawiajacy uwaza:

a) wtasnorecznie ztozony podpis, na podstawie ktorego mozna zidentyfikowac imie i nazwisko
osoby sktadajgcej podpis i/lub

b) wifasnorecznie ztozony podpis, tzw. parafke wraz z pieczatkg imienng/imieniem i
nazwiskiem napisanym pismem komputerowym na podstawie ktdrej mozna zidentyfikowaé
imie i nazwisko osoby sktadajgcej podpis i/lub

c) wtasnorecznie ztozony podpis, tzw. parafke przy innym podpisie tej samej osoby
umozliwiajgcym zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby sktadajgcej tzw. parafke (zamiast
pieczatki),

d) samg tzw. parafke, jezeli zostata ona ztozona na ktérejkolwiek ze stron w sposdb, o ktdrym
mowa w lit. b) i/lub c)

Za potwierdzenie za zgodnos¢ z oryginatem zamawiajgcy uwaza ztozenie na kopii dokumentu
podpisu ,za zgodnos¢ z oryginatem” — wtasnorecznie lub za pomocg pieczatki wraz z podpisem
osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych do ztozenia oferty w sposéb o ktérym mowa w punkcie
17 lit. od a) do d), z zastrzezeniem, ze podpis ztozony w sposdb, o jakim mowa w punkcie 17 lit. d)
rowniez bedzie traktowany przez zamawiajgcego, jako potwierdzenie za zgodnosé z oryginatem.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.
Wykonawca, ktéry zamierza wykonac¢ zamdwienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraznie
wskazaé¢ w ofercie, w Formularzu oferty, jaka cze$¢/zakres zaméwienia wykonywaé bedzie w
jego imieniu podwykonawca i poda¢ firme (nazwe) podwykonawcy. W przypadku, gdy
Wykonaweca nie zamierza wykonywac zamdwienia przy udziale podwykonawcéw, nalezy wpisac
w formularzu ,nie dotyczy” lub inne podobne sformutowanie. Jezeli Wykonawca zostawi ten
punkt formularza nie wypetniony (puste pole), Zamawiajacy uzna, iz zamdwienie zostanie
wykonane sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcéw.
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20. Zamawiajacy zada od Wykonawcy podania nazw (firm) podmiotéw, na ktérych zasoby
wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.

22. Oferta wspdlna. Wykonawcy, ktorzy bedg wspdlnie sktada¢ Oferte, dodatkowo muszg
ustanowi¢ i wskazaé¢ Petnomocnika, ktéory bedzie miat umocowanie do reprezentowania ich w
niniejszym postepowaniu, albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy.
Umocowanie musi wynikaé z tresci petnomocnictwa przedtozonego wraz z Ofertg. Zaleca sie, aby
Petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcow wspdlnie sktadajgcych Oferte.

23. Petnomocnictwo ustanawiajgce Petnomocnika powinno:

a) jednoznacznie okresla¢ postepowanie, do ktérego sie odnosi;

b) wymienia¢ wszystkich Wykonawcdw, ktérzy wspélnie ubiegajg sie o zamoéwienie;

c) precyzowad zakres umocowania;

d) upowaznia¢ Petnomocnika do podejmowania niezbednych dziatan zwigzanych z
postepowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynnosci prawnych i faktycznych zwigzanych
z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawcéw;

e) by¢ podpisane przez prawnie petnomocnych przedstawicieli poszczegdlnych Wykonawcéw
sktadajacych wspdlng Oferte, jako potwierdzenie uprawnien przekazanych Petnomocnikowi;

f)  zawierac klauzule, ze Petnomocnik nie moze ustanawia¢ dalszych petnomocnikow.

24, Oferta powinna by¢ podpisana w sposdb wigzgcy prawnie wszystkich Wykonawcéw.

25. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z Petnomocnikiem. Wszelka
korespondencja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie
zamowienia bedzie kierowana do ustanowionego petnomocnika ze skutkiem dla mocodawcdéw.

26. Podmioty wystepujace wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnosé¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan.

27. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy wystepujgcego wspdlnie, przed
przystgpieniem do zawarcia umowy o zamdwienie publiczne, przedtozona zostanie umowa
regulujagcg wspodtprace Wykonawcow wystepujgcych wspélnie. Termin, na jaki zostata zawarta
umowa Wykonawcoéw nie moze by¢ krétszy od terminu okreslonego na wykonanie zamdwienia.

XIll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT
1. Oferte nalezy przestaé/ztozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie na adres
Zamawiajgcego:
»SZOP” Sp. z 0.0., ul. Warszawska 51 , 82-100 Nowy Dwér Gdanski
do dnia 8 maja 2018r. do godz. 11.00 w pokoju nr 15

2. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skfadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte.
3. Oferty ztozone po terminie bedg zwrécone Wykonawcom bez otwierania.
4, Otwarcie ofert nastgpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiajgcego:
»SZOP” Sp. z 0.0., ul. Warszawska 51 , 82-100 Nowy Dwér Gdanski
Dnia 8 maja 2018r. godz. 11.15 w sali narad
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy przekaze zebranym Wykonawcom
informacje o wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu

ofert przekazane zastang nastepujace informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, ktérego oferta
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jest otwierana, cena, a takze termin wykonania zamowienia i warunki ptatnosci.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace: 1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamdwienia; 2) firm oraz
adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zaméwienia,
okresu gwarancji i warunkéw ptfatnosci zawartych w ofertach.

XII1.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena moze by¢ tylko jedna za oferowang czes$¢ przedmiotu zamdwienia, nie dopuszcza sie
wariantowosci cen.

2. Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, z
wyodrebnieniem naleznego podatku VAT, z doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku.

3. W ofercie Wykonawca podaje cene za wykonanie zamodwienia, w oparciu o dane opisane w
SIWZ dokumentacji projektowej i umowie.

4, Cena oferty jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz. U. poz. 915);

5. Cena podana w ofercie powinna obejmowaé wszystkie koszty i skfadniki zwigzane z
wykonaniem zamowienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.

6. Na potrzeby obliczenia ceny oferty, nalezy przyjg¢ zakres i ilos¢ robét okreslonych w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, nalezy tez uwzgledni¢ koszty wynikajgce
z projektu umowy, uwzgledniajgc dziatania i czynnosci wymagane od doswiadczonego
wykonawcy pozwalajgce na uzyskanie nalezytego poziomu wykonanych robdt i osiggniecie efektu
technologicznego.

7. Cene za wykonanie przedmiotu zamdwienia nalezy przedstawi¢ w ,,Formularzu ofertowym" a
poszczegdlne sktadniki ceny w wypetnionym przedmiarze robét (kosztorysie ofertowym), ktéry
bedzie sktadany na etapie podpisania umowy.-

8. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem statym, bedzie ptatne w ztotych polskich, nie bedzie
rewaloryzowane w okresie realizacji umowy, nie bedzie podlegato zmianom z uwagi na
wysoko$é minimalnego wynagrodzenia lub z uwagi na zasady i stawki ubezpieczenia
spotecznego i zdrowotnego. Wynagrodzenie moze ulec zmianie tylko w sytuacjach opisanych w
umowie.

9. Wynagrodzenie bedzie ptatne okresowo, na podstawie protokotu odbioru zakorczonych
elementow robdt, wedtug elementéw opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji robdt, sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o wypetniony Przedmiar robodt
(kosztorys ofertowy).

XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamoéwienie udzielone bedzie wytacznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg, przy wyborze oferty, dla kaidej czesci
zamowienia odrebnie, Zamawiajgcy bedzie sie kierowat, nastepujagcym kryterium o
nastepujacym znaczeniu:

Kryterium oceny ofert Waga (Wg) | Sposéb oceny
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3.

(1)

Roboty budowlane dotyczace modernizacji oczyszczalni sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu wspétfinansowanego
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Cena 80 % Obiektywny

Okres gwarancji 20 % Obiektywny

Sposdb oceny ofert

1) Kryterium Cena (cena catkowita brutto wykonania przedmiotu zamoéwienia) — [waga

80%]

Oferty oceniane bedg na podstawie ceny catkowitej brutto, podanej przez Wykonawce na
Formularzu Ofertowym i obliczane wedtug wzoru podanego ponizej. llos¢ punktéw bedzie
zaokraglana do dwéch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartosci rowne lub wyzsze
od 5—w gobre, a ponizej 5 w dét.
Najtarisza oferowana cena, sposrdd waznych ofert otrzyma 100 pkt. Pozostate oferowane ceny,
sposréd waznych ofert otrzymajg odpowiednio mniej punktéw, stosownie do obliczent wynikajgcych
ze wzoru ponizej. Liczba punktéw zostanie nastepnie przemnozona przez wage kryterium tj. 80%.

Liczba punktéw przyznawana dla oferty, w przyjetym kryterium oceny ofert:
Cena

X=Xa x 80%
Sposdb obliczenia Xa:

X o brutto) najnizsza x 100 pkt

cena (brutto) badanej oferty

Kryterium okres gwarancji oferowany przez Wykonawce — [waga 20%]

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, a maksymalny 86 miesiecy. Udzielony w ofercie okres
gwarancji dotyczy catego przedmiotu zamédwienia.
Y=Ya x 20%

Przyznane punkty bedg wynikaty z opisu jak nizej.
Oferty oceniane bedg wedtug zasad (Ya):, jak nizej (od 0 do 100 pkt), przy czym za kazdy petny
miesigc gwarancji, ponad wymagane 36 miesiecy, zostang przyznane 2 punkty:

Ya =2 pkt x (Yi - Yo)
Yi - liczba miesiecy objetych gwarancjg jakosci zgodnie z trescig oferty wykonawcy

Yo — okres obowigzkowej gwaranci jako$ci wymaganej przez zamawiajacego

Przyktfad:
- zaoferowana gwarancja: 36 miesiecy: 0 punktéw
— zaoferowana gwarancja: 37 miesiecy: 2 punkty
- zaoferowana gwarancja: 38 miesiecy: 4 punkty
- zaoferowana gwarancja: 86 miesiecy: 100 punktow

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
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Liczba punktow za poszczegdlne kryteria, dla poszczegdinych czesci zamdwienia bedzie sumowana
X+Y

Jezeli wybdr oferty najkorzystniejszej bedzie niemozliwy z uwagi na fakt, ze zostaty ztozone oferty o
takiej samej liczbie punktéw, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z nizszg cena.
Zamawiajgcy informuje, ze jezeli zostanie ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w
zakresie dotyczacym wewngtrzwspdlnotowego nabycia towaréw, w celu oceny takiej oferty, doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcdw wyjasniern dotyczgcych
tresci ztozonych ofert.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace na
niezgodnosci oferty z trescig SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiajgcy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcéw o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg
miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

2) wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, o powodach odrzucenia oferty

4) uniewaznieniu postepowania

— podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiajgcy wyjasnieni powody, dla ktérych dowody

przedstawione przez wykonawce, zamawiajacy uznat za niewystarczajgce.

Zamawiajgcy udostepni informacje opisane powyzej na swojej stronie internetowej,

Wybrany Wykonawca ma obowigzek skontaktowania sie z Zamawiajagcym w terminie 5 dni roboczych

od dnia powiadomienia go o wyborze, w celu uzgodnienia danych do umowy oraz ustalenia terminu

jej podpisania.

Wykonawca, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg jest obowigzany do zawarcia umowy w

terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10

dni — jezeli zostato przestane w inny sposdb, jednak nie pdzniej niz przed uptywem terminu zwigzania

oferty, z zastrzezeniem art. 183 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem termindw, o

ktorych mowa w pkt. 4, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zostata ztozona tylko jedna

oferta.

Wykonawca do dnia, najpdzniej w dniu podpisania umowy zobowigzany jest do:
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a) ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
b) ztozenia polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zgodnej z przedmiotem zamdwienia na
kwote opisang w umowie;
c) ztozenia wypetnionego przedmiaru robot (kosztorysu ofertowego);
d) jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia umowy regulujgcej wspdtprace tych wykonawcow.
8. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o
ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
9. Umowa zawarta bedzie na warunkach okreslonych w projekcie Umowy stanowigcym zatgcznik do
SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiajgcego.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (ZNWU).

2. 0d Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane bedzie wniesienie
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania w wysokosci 10% ceny ofertowej
przedstawionej przez Wykonawce tgcznie z podatkiem VAT.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

a) w pienigdzu: przelewem na konto Zamawiajgcego w banku Nr konta: 08 8306 0003 0000 3160
2000 0010

b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo -kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

c) w bezwarunkowych i ptatnych na pierwsze zgdanie gwarancjach bankowych;

d) w bezwarunkowych i ptatnych na pierwsze zgdanie gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. W przypadku zabezpieczenia wptacanego w pienigdzu, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
potwierdzong kopie dowodu wptaty nie pdiniej niz w momencie podpisania umowy. Natomiast
zabezpieczenie wnoszone w pozostatych formach: oryginaly dokumentéw nalezy przekazac
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w momencie podpisania umowy.

5. ZNWU wnoszone w formach okreslonych w pkt. 3 lit b) do e), musi zawierac¢ nastepujace elementy:

a) Wskazanie gwaranta poreczenia/gwarancji - Podmiot wystawiajgcy poreczenie lub gwarancje,

b) Wskazanie podmiotu zlecajgcego ustanowienie poreczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu,
ktérego ustanowiono poreczenie/gwarancje,

c) Wskazanie beneficjenta poreczenia/gwarancji: SZOP Sp. z 0.0.,

d) Okreslenie nazwy zadania, ktérego dotyczy poreczenie/gwarancja,

e) Zobowigzanie gwaranta do zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty poreczenia/gwarancji -Gwarant
musi o$wiadczyé, ze zaptaci Zamawiajgcemu kwote gwarancji/poreczenia w przypadku, gdy
Zamawiajacy ztozy gwarantowi oswiadczenie, ze kwota gwarancji/ poreczenia jest mu nalezna w
celu pokrycia roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
wykonawce,

f) Okreslenie kwoty poreczenia/gwarancji - niezaleznie od tego czy ZNWU jest wnoszone w jednej
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czy w kilku formach, to kwota ZNWU wniesiona przed zawarciem umowy nie moze by¢ mniejsza
niz kwota okreslona zgodnie z pkt.2 niniejszego rozdziatu,

g) Okreslenie terminu obowigzywania poreczenia/gwarancji,

h) Bezwarunkowo$¢ dysponowania poreczeniem/gwarancja - Poreczyciel lub gwarant zobowigzany
jest do niezwtocznego przekazania kwoty poreczenia lub gwarancji na konto wskazane przez
beneficjenta, na pierwsze zadanie beneficjenta zawierajgce o$wiadczenie, ze kwota jest mu
nalezna z powodu zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 147 ust. 2 Pzp,

i) Nieodwotalno$é poreczenia/gwarancji - Gwarant nie moze odwotaé zobowigzania wynikajgcego
z udzielonego poreczenia/gwarancji,

j)  Okreslenie prawa i miejsca rozstrzygania sporow dotyczacych poreczenia/gwarancji -wszelkie
spory dotyczace poreczenia/gwarancji rozstrzygane bedg w oparciu o prawo obowigzujgce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego,

k) Okreslenie miejsca wykonalnos$ci praw z poreczenia/gwarancji - prawa z poreczenie/gwarancji
muszg by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Poreczenie/gwarancja o tresci niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierajgce postanowienia
ograniczajgce odpowiedzialnos¢ Gwaranta wobec Zamawiajgcego, jest rdwnoznaczne z nie
whiesienie ZNWU.

7. Whniesienie zabezpieczenia musi by¢ zgodne z zapisami ustawy Pzp.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wyjatkiem okreslonych w niniejszej specyfikacji.

9. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Przepis art. 149 uPzp stosuje sie.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy okresla warunki umowy na realizacje zamdwienia w niniejszym postepowaniu w
projekcie umowy.

2. Strony przed zawarciem umowy mogg uzupetnié¢ lub zmodyfikowa¢ projekt umowy w zakresie, ktéry
nie zostat okreslony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porzgdkowe.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach opisanych w umowie (projekt umowy
stanowi zatgcznik do SIWZ).

4. Zmiany nieistotne mogg by¢ wprowadzone, na zasadach opisanych w umowie.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy winny zostaé¢ dokonane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiany mogg by¢ wprowadzone przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢

wprowadzenia zmian do umowy wynika w szczegdlnosci: ze zmiany prawa powszechnie
obowigzujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, prawa lokalnego,
sytuacji gospodarczej lub organizacyjnej, lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych wystgpienia
Zamawiajagcy ani Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. Okolicznosci
powyzsze odnosi¢ sie mogg w szczegdlnosci do wystgpienia nagtych zmian stanu prawnego,
gwattownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali panstwowej, ponadpanstwowej,
powszechnej niedostepnosci surowcow, koniecznosci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosé zmian korzystnych z
punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu Umowy badZ zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji,
Zamawiajgcy i Wykonawca, kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg réwnosci
stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy oraz wprowadzg
do Umowy stosowne zmiany.

XVIIL. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU

POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia
oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdw ustawy
przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w DZIALE VI ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia srodki ochrony
prawnej przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia
srodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnos$ci Zamawiajgcego dotyczace;j:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw, okreslaé¢ zadanie
oraz wskazywacé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwofania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznad sie z trescig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu
do jego wniesienia za pomocg jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2 uPzp.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowad
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji
Zamawiajgcy powtarza czynno$s¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym
wykonawcéw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci. Na czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym pkt, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 uPzp.

27

Instrukcja dla wykonawcow



9.

10.
11.

12.

XIX.

Roboty budowlane dotyczace modernizacji oczyszczalni sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu wspétfinansowanego
z POIi$ ,,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdarski”

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania faksem lub pocztg elektroniczng informacji o
czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia
o zamowieniu lub wobec postanowien SIWZ, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Odwotanie wobec
czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomosé o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamédwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia,
b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.
W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg
ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.
Odwotanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwotawcza zgodnie z przepisami Dziatu VI Rozdziat 3 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajgcego. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7
dni od dnia doreczenia orzeczenia lzby, przesyfajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placowce pocztowe] operatora publicznego jest rdwnoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawieraé
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutdw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowoddw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci. W
postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani
wystepowad z nowymi zgdaniami.

ZALACZNIKI DO SIWZ
Zataczniki formalne

ZALACZNIK NR 1 - Formularz ofertowy
ZALACZNIK NR 2 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu,
ZALACZNIK NR 3 - Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
ZALACZNIK NR 4 —Wykaz robdt
ZAYACZNIK NR 5 - Wykaz oséb ktore beda uczestniczyty w wykonywaniu zaméwienia
ZALACZNIK NR 6 — WzAr umowy
ZALACZNIK NR 7 - Dokumentacja projektowa

a. Projekt budowlany ,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W NOWYM DWORZE

GDANSKIM" w zakresie gospodarki osadowej, systemu napowietrzania oraz

No ks whR

aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej”;

b. Projekt wykonawczy ,,"MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W NOWYM
DWORZE GDANSKIM" w zakresie gospodarki osadowej, systemu napowietrzania oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej” — bez suszarni stonecznej;
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Decyzja pozwolenia na budowe;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
Przedmiar robét dot. czesci 1

-~ o o o

Przedmiar robét dot. czesci 2
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el Rzeczpospolita Unia Europejska
Eu l'OpEjSkIe - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

ZNAK SPRAWY - ZP/POIiS- 1/2018

Zatacznik nr 1 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczace Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

Zobowigzuje sie wykonaé¢ Roboty zwigzane z modernizacjg oczyszczalni $ciekow w Nowym Dworze
Gdanskim czes$¢ ‘ i/lub ‘w ramach projektu wspétfinansowanego z POIi$ ,,Modernizacja

oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwor Gdanski” objete niniejszym zamdwieniem
publicznym oraz zobowigzuje sie udzieli¢ gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, przez okres (minimalny
okres to 36 miesiecy) jak wykazatam w tabeli ponizej:

Cena netto dot. czesci 1 — technologia*
Cena brutto (z VAT)*
Okres gwarancji [w miesigcach]*

Cena netto dot. czesci 2 — komunikacja*
Cena brutto (z VAT) *
Okres gwarancji [w miesigcach] *

*niepotrzebne skresli¢

[Prosze wypetni¢ tabele powyzej, wpisujgc kwote ofertowg w wierszach: cena netto i cena brutto oraz wpisujgc liczbe miesiecy
udzielonej gwarancji.]

1. Udzielam Zamawiajagcemu minimum 5 letniej rekojmi i zobowigzuje sie, jesli okres oferowane;j
gwarancji jakosci przekroczy 5 lat, przedtuzy¢ rekojmie na czas obowigzywania gwarancji
jakosci.

2. Zobowigzuje sie wykonywac catos¢ zamdwienia w terminach okreslonych w umowie.

Instrukcja dla Wykonawcow
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3. Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

4. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargowsa i nie wnosze zastrzezen, co do
zakresu i rodzaju robdt.

5. Wyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SIWZ oraz projekcie umowy.

6. Termin ptatnosci ustala sie na 30 dni od daty prawidtowo ztozonej i wypetnionej faktury VAT
do siedziby Zamawiajgcego.

7. Zamodwienie wykonamy sitami wtasnymi / przy uzyciu podwykonawcéw*, ktérym powierzymy
wykonanie nastepujgcych czesci zamdwienia:

[opisac czes¢ zamdwienial - ktérg bedzie realizowad firma [nazwa firmy]

- ktérg bedzie realizowac firma

- ktérg bedzie realizowad firma

*niewtasciwe skresli¢
8. Podajemy nazwy (firm) podmiotéw, na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach

okreslonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1., w nastepujgcym zakresie:

[okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu] - firma [wskazaé
podmiot]

- firma

- firma

*niewtasciwe skresli¢

9. Poswiadczam wniesienie wadium dla czesci | i/lub | w wysokosci:

, W formie:

10. Nazwa banku i nr konta bankowego, na ktére ma zosta¢ zwrdcone wadium (jezeli zostato
whiesione w gotowce):

11. Integralng czes$¢ niniejszej oferty stanowia zataczniki:

a. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu,

b. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

c. Zobowigzanie podmiotéw ,trzecich” do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamoéwienia*.

d. Wadium* (w formie innej niz przelew gotéwkowy),

e. Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku dziatania

Wykonawcy przez petnomocnika.
*niewtasciwe skresli¢

12. Oraz pozostate zatgczniki, ( jesli dotycza)
1.

2.

13. Zastrzezenie Wykonawcy

Nizej wymienione dokumenty skfadajgce sie na oferte nie mogg by¢ ogdlnie udostepnione:

Formularze



Roboty budowlane dotyczgce modernizacji oczyszczalni $ciekdw w Nowym Dworze Gdariskim w ramach projektu wspoétfinansowanego
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miejscowosc i data pieczatka i podpis Wykonawcy

UWAGA:
Zamawiajgcy zaleca korzystanie z drukow i formularzy zawartych w SIWZ. Wykonawca nie jest zobowigzany
do przepisywania ww. drukdw, jako zatqcznikdw i dokumentdw do oferty przetargowe;.
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ZNAK SPRAWY - ZP/POIiS- 1/2018

WYKAZ CEN

Opisy poszczegdélnych pozycji podane w Wykazie Cen majg charakter ogdlny i nie mogg by¢ traktowane, jako
ograniczajgce zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Umowy na wykonanie Robét.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni Swiadomy wszelkich wymagan i zobowigzan wyrazonych bezposrednio
czy tez posrednio, wynikajgcych z niniejszych dokumentdw przetargowych i ze stosownie do nich wyceni
wszystkie pozycje w Wykazie Cen. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszelkie elementy projektowania i robot
zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem, obejmujacych opracowanie, wytworzenie, dostarczenie,
zamontowanie, uruchomienie i osiggniecie zatozonych efektéw technologicznych i jakosciowych.

W zwigzku z powyzszym podane kwoty muszg obejmowa¢ wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane

oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do wykonania robét budowlanych, ich ukornczenia, uruchomienia i
oddania do uzytkowania. Nalezy zapewni¢ odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone
koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia. Stawki badZ kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do
poszczegblnych pozycji w Wykazie Cen tj. wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju
obcigzenia, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie kwoty wprowadzone w Wykazie Cen. Stawki badZ kwoty dla
poszczegdlnych pozycji nalezy podaé w ztotych polskich [PLN], bez VAT, podaé stawke VAT oraz warto$¢ brutto. O
ile Wykonawca pominie cene danej pozycji zaktada sie, ze zostata ona zawarta w stawkach badZ kwotach innych
pozycji.

Kwoty wpisane do Wykazu Cen, po weryfikacji z danymi z wypetnionego Przedmiaru Robdét beda podstawa do

sporzadzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i obliczania naleznych ptatnosci okresowych i ptatnosci
koncowe;.
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1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE CEN — CZESC 1

. . Wartos¢ netto Wartosc Wartos¢ brutto
l.p. Element rozliczeniowy podatku VAT
[PLN] [PLN]
[__%]
1 KOSZTY OGOLNE
2 ROBOTY BUDOWLANE — Oczyszczalnia technologia
Przenies¢  do Przenies¢  do
RAZEM oferty wartos¢ oferty wartos¢
netto brutto
2. KOSZTY OGOLNE
- Wartos¢ "
. . Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
l.p. Element rozliczeniowy podatku VAT
[PLN] o [PLN]
[__%]
1. Szkolenia pracownikéw Zamawiajacego
2 Rozruch, w tym koszty materiatéw i energii na czas rozruchu.
Razem
3. KOSZTY ROBOT BUDOWLANYCH
Lp Element rozliczeniowy Wartos¢ Wartos¢ podatku| Wartos¢ brutto
) netto [PLN] VAT [__%] [PLN]
1 STACJA ODWADNIANIA OSADOW
2 STACJA DMUCHAW
3 KOMORY NITRYFIKACII
4 IAPARATURA KONTROLNO POMIAROWA | AUTOMATYKA
5 ROBOTY AKPiA
6 OPASKI PRZY BUDYNKACH
7 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Razem

miejscowosc¢ i data

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE CEN — CZESC 2

pieczatka i podpis Wykonawcy

l.p.

Element rozliczeniowy

Wartos¢ netto
[PLN]

Wartos¢
podatku
%]

VAT

Wartos¢ brutto
[PLN]

1

ROBOTY BUDOWLANE — DROGOWE

1.1

Obszar |

1.2

Obszar Il

1.3

Obszar IlI, IV,

14

Obszar V

1.5

Wymiana nawierzchni z trylinki na kostke

1.6

Nawierzchnia z ptyt drogowych

1.7

Utylizacja elementéw betonowych nawierzchni

RAZEM

Przenies¢  do
oferty wartos¢
netto

Przenies¢  do
oferty wartos¢
brutto

miejscowosc¢ i data

pieczatka i podpis Wykonawcy
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WYKAZ URZADZEN | WYPOSAZENIA
(wypetnia kazdy wykonawca- w celu oceny réwnowaznosci)

Wykaz urzadzen i wyposazenia stanowi element oferty stuzgcy do oceny réwnowaznosci w stosunku do rozwigzan

opisanych w dokumentacji projektowej. Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Wykazie nie powinny by¢

traktowane, jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Umowy na wykonanie Robot. Wykonawca

oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i wypetnit niniejszy Wykaz zgodnie z jej wymaganiami.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ zastosowanych materiatéw, maszyn, urzadzen, wyposazenia za montaz i

uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

Roboty oraz zastosowane materiaty urzgdzenia i wyposazenie muszg gwarantowac:

— osiggniecie wymaganych parametréw technologicznych;

— minimum 3 letni okres gwarancji jakosci, lub dtuiszy (wg. oferty), liczac od daty podpisania koricowego
protokotu odbioru, na zasadach opisanych w umowie.

— dostepnos¢ czesci zamiennych do zainstalowanych w ramach Robdt maszyn i urzadzen przez okres minimum 7
lat od daty od daty podpisania koricowego protokotu odbioru.

Urzadzenia i Wyposazenie, muszg by¢ nowe, z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom i
przepisom. Zastosowane Urzgdzenia i wyposazenie muszg posiadaé stosowne atesty, aprobaty, znaki
bezpieczenstwa - wymagane polskimi przepisami.

O ile producent przewidziat podziat na klasy lub gatunki jakosci: Urzadzenia i Wyposazenie muszg by¢ w najwyiszej
(najlepszej) klasie lub gatunku.

Urzadzenia i Wyposazenie musza posiada¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowe i instrukcje napisane w jezyku
polskim.

Wykonawca ztozy, w trybie opisanym w rozdz. VII pkt 4! dokumenty, o ktérych mowa w tabeli ponizej.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie (nie krotszym niz 5 dni), aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1.
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Minimalne wymogi Zamawiajacego Oferta Wykonawcy (wypetnia Wykonawca)
Obiekt Urzadzenie Wymogi techniczne Liczba Producent 4/) Typ 2 Cena jednosﬁ(owa Dane t%cgl)'ngiczne 0 Uwagi
sztuk Dostawca (netto)
1 2 3 4 5 6. 7 8 9
Wiréwka Wydajnos¢ hydrauliczna urzadzenia: nie mniej niz 15 1 — Zataczy¢ karte katalogowa
dekantacyjna m’/h, proponowanego urzadzenia
Wydajnos¢ masowa urzadzenia: nie mniej niz 400kg celem potwierdzenia, ze
s.m/h, oferowane roboty budowane, a
Moc znamionowa max. P = 30kW w szczegdlnosci oferowane
Mozliwy czas pracy: do 24 h/d urzadzenia odpowiadajg
Stopien odwodnienia osadu po wiréwce: minimum wymaganiom okreslonym przez
22% Zamawiajacego w zakresie
Zuzycie polielektrolitu przy zatozonym stopniu wtasciwej jakosci technicznej
odwodnienia do 22 %: 4-8 g/kg s.m. sub.czynnej Wykonawca powinien wskaza¢
Obroty bebna min. 3800 obr/min co najmniej jeden zrealizowany
Wykonanie materiatowe: wszystkie elementy majace obiekt (stacja odwadniania
kontakt z osadem wykonane ze stali nierdzewnej, osadu), w ktérym
minimum AISI 316 zainstalowano oferowane
poziomy beben cylindryczno — stozkowy, wykonany ze urzadzenie i ktére pracujg i
STACIA stali minimum AISI316. Cze$¢ stozkowa bebna o kacie 0siggajg zamierzone wyniki tj.
20°. stopien odwodnienia osadu po
ODWODNIENI . . . - .. . . s . .
A OSADU Srednica bebna nie mniejsza niz: 360 mm, nie wigksza wiréwce osigga min. 22 %, ,

(OBIEKT 20n)

niz 400 mm

dtugosé¢ bebna: nie mniejsza niz 1450 mm, nie wieksza
niz 2000 mm

stosunek L/D nie mniej niz 4

wyjmowanie bebna wytacznie od gory wiréwki,
wprowadzenie osadu przez nieruchoma rure wlotowg,
odciek odprowadzany swobodnie przez otwory
wylotowe filtratu,

obudowa w czesci gérnej z pokrywa z zawiasami
zespoty wirujgce dekantera zamontowane na ramie.
Rama urzadzenia wykonana ze stali weglowej,
zabezpieczona pokrywami malarskimi oraz w
miejscach styku z pokrywa, wyktadzing ze stali
kwasoodporne;j,

rama wirowki wyposazona w elastyczne separatory
wibracji,

zespoty wirujace na koricach wsparte na tozyskach,
czesc slimaka narazona szczegdlnie na dziatanie

podajac dane jak nizej:
Inwestor: .
Uzytkownik:
Obiekt: ..
Adres obiektu:

Tel do uzytkownika:

Data oddania urzadzenia do
eksploatacji:

Formularze
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erozyjne czastek zawartych w osadzie napylane
weglikiem wolframu,

— silnik napedu gtéwnego (bebna) oraz silnik
pomocniczy ($limaka) regulowane za pomoca
sterownika poprzez falowniki,

—  czujnik wibracji,

— czujniki pomiaru temperatury tozysk gtéwnych,

— wlotiwylot osadu zabezpieczony wymiennymi
wktadkami z weglika wolframu.

— zasilana przez falownik, 1 Zataczyc¢ karty katalogowe
— Qn=5m3h, Qmax =15m3/h, proponowanych urzadzen celem
—  p=2bar (+/- 5%), potwierdzenia, ze oferowane roboty
— P = maks. 4kW, budowane, a w szczegdlnosci
— z przytaczami DN 100 (ssanie) / DN8O (ttoczenie), oferowane urzadzenia odpowiadaja
Pompa nadawy |— napiecie zasilania 3 x 230/400 V wymaganiom okreslonym przez
osadu —  typ napedu motoreduktor + 3PTC Zamawiajacego w zakresie
—  z zabezpieczeniem przed suchobiegiem wtasciwej jakosci technicznej.
—  z zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia,
— wykonanie materiatowe: korpus zeliwo szare, watek
przegubu stal 1.4021
Nakretki dyfuzoréow: 1120
— wykonane z PVC wysokoudarowego (UPVC)
—  wilasciwosciach fizyko-chemicznych nie gorszych niz
wysokoudarowe UPVC z zawartoscig tlenku tytanu
TiO2
— odporne na oddziatywanie promieniowania UV.
Membrany EPDM: 1120 Zataczyc karty katalogowe
— membrany drobnopecherzykowe z elastomeru EPDM proponowanych urzadzen celem
9” o wysokiej odpornosci na oddziatywanie potwierdzenia, ze oferowane roboty
promieniowania UV, budowane, a w szczegdlnosci
KOMORA — 0 gestosci otworéw minimum 12szt/cm2 oferowane urzadzenia odpowiadaja
NITRYFIKACII Ruszt przystosowane do pracy w zakresie obcigzenia wymaganiom okreslonym przez

(OBIEKT 12n)

ciggtego 0,85-6,8Nm3/h i chwilowego maksymalnego
do 11,9Nm’/h.

— réwnomierne rozprowadzenie powietrza na catej jej
powierzchni, juz od minimalnego przeptywu
powietrza.

— membrany o zmiennej grubosci: 3 mm w $rodkowej
czesci i 2mm w bezposredniej bliskosci brzegow
membrany.

— oring musi by¢ zintegrowany z membrang i musi
gwarantowac dtugotrwatg szczelno$é uktadu.

— Srodkowa cze$¢ membrany petni funkcje zaworu
zwrotnego podczas wytgczenia systemu

Zamawiajacego w zakresie
wtasciwej jakosci technicznej.

Wz6r umowy
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napowietrzania

— zatapialne, $rednioobrotowe 2 Zataczyc¢ karty katalogowe

—  predko$¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscia proponowanych urzadzen celem
obrotowg silnika (bezposrednie przetozenie napedu) potwierdzenia, ze oferowane roboty
nie wieksza niz 500 obr./min.; budowane, a w szczegdInosci

— $migto trzytopatowe (samoczyszczace); oferowane urzgdzenia odpowiadajg

—  obudowa silnika, piasta, topatki wirnika wykonane ze wymaganiom okreslonym przez
stali kwasoodpornej minimum AISI 316L; Zamawiajacego w zakresie

—  wszystkie mieszadta srednioobrotowe musza by¢ wtasciwej jakosci technicznej.

wyposazone w kierownice strugi, wykonana ze stali
nierdzewnej klasy minimum AISI304;

— wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy
min. AISI 431;

—  kabel zasilajagcy doprowadzony w sposéb
zapewniajacy wodoszczelnos¢;

— dopuszczalne zatopienie urzadzenia 20m;

— mieszadta musza byé wyposazone w silniki o klasie
izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC85; silnik chtodzony
przez optywajaca ciecz;

— uszczelnienie podwdjne mechaniczne produkowane
przez dostawce urzadzenia.

— uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o
wtasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych niz
weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz
14g/cm3,

— komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym —
nieszkodliwym dla srodowiska w przypadku powstania
wycieku;

—  konstrukcja nosna oraz elementy instalacji wykonane
ze stali nierdz. klasy min. AISI 304;

— silnik mieszadta posiada wbudowane w uzwojenia
stojana czujniki termiczne odtgczajgce mieszadto od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

— czujniki termiczne winny zadziata¢ w temperaturze
powyzej 140°C

—  w komorze silnika jest zabudowany czujnik kontroli
zawilgocenia wspdtpracujacy z uktadem
sygnalizujgcym. Nie dopuszcza sie stosowania
czujnikédw w komorze olejowe;j.

—  konstrukcja no$na (prowadnica) z mozliwoscig
regulacji kata poziomego ustawienia mieszadta w
zbiorniku min. co 5 stopni, wykonana z profilu
kwadratowego 100x100mm;

— prowadnica mieszadta wykonana ze stali nierdz. klasy
min. AISI 304.

Mieszadto
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— maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego
mieszadta: nie wieksza niz 5,5kW;

— wymagana minimalna, nominalna sita mieszania
mieszadta F=2120N;

— maksymalna moc pobierana z sieci przez naped
P1=6,5kW;

— minimalna rzeczywista efektywno$¢é mieszania
F/P1=0,326 (F-sita nominalna mieszania w [N], P1-
rzeczywista moc pobierana przez naped w [W]);

— parametry mieszadta (sita, sprawnosc) musza by¢
okreslone zgodnie z obowigzujacg norma
1S021630:2007;

— masa mieszadtfa: do 180kg.

W komplecie z mieszadtem nalezy zainstalowac

prowadnice oraz zuraw stupowy obrotowy do obstugi

mieszadfa.

—  konstrukcja stalowa

—  wyposazona w ramie o wysiegu 650-1200 mm,
gtowice obrotowa,

—  wyciagarke linowa samohamowng z korbg
bezpieczeristwa ze zbloczem krazkowym oraz linkg
kwasoodporng o udzwigu do 300kg

BUDYNEK
DMUCHAW
(OBIEKT 24m)

Dmuchawa

— w obudowie dZwigkochtonnej,

—  wydajnos¢ od 1350 do 1500 m3/h,

—  zakres regulacji wydajnosci 427/1420 m*/h,

—  ci$nienie 5mH,0,

— moc zainstalowanego silnika maks. P=30 kW, moc
pobierana maks. 26,5 kW,

— praca dmuchaw we wspétpracy z falownikami (20 -
50Hz)

—  wymiary: 1521mm x 1550mm x 1657mm (lub
dostosowanie obiektu na koszt Wykonawcy do innych
wymiaréw urzadzenia oferowanych przez
Wykonawce)

—  kréciec przytaczeniowy 150mm, wbudowany zawér
zwrotny.

Obudowa i urzagdzenia pomocnicze:

— zwarta kompaktowa zabudowa

— dostep do obstugi i serwisu urzadzenia przez drzwi
frontowe

— obudowa dzwiekochtonna z blachy ocynkowanej
wytozona niepalnym materiatem wygtuszajacym,
wyposazona w niezalezny wentylator chtodzacy i
posiadajaca olejowskazy.

Zataczyc karty katalogowe
proponowanych urzadzen celem

potwierdzenia, ze oferowane roboty

budowane, a w szczegdlnosci

oferowane urzadzenia odpowiadajg

wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego w zakresie
wtasciwej jakosci technicznej.
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Sto

weze do spuszczania i zalewania oleju przyspieszajgce
prace monteréw

silnik na specjalnie wykonanym tozu wahliwym,
umozliwiajgcym automatyczny nacigg pasow
klinowych

ttumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny
zintegrowany z filtrem powietrza

w ttumiku wylotowym mogg by¢ uzyte jedynie state
czesci metalowe (wyklucza sie uzycie foli, pianek, waty
etc.)

dmuchawa wyposazona w regulowany zawor
bezpieczenstwa i zawor zwrotny na wylocie

catos¢ zainstalowana na podporach ttumigcych
drgania

pien sprezajacy:

skosne zeby przektadni zebatej,

wbudowany uktad redukcji pulsacji (kanaty zwrotne
przed wylotem),

wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15,
korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250

APARATURA
POMIAROWA

1. Sonda do
pomiaru tlenu

Sonda pomiarowa niewymagajaca kalibracji
Metoda pomiarowa: optyczna, bazujaca na
fotolumines-

cencji w Swietle zielonym

Zakres pomiarowy: 0,00 ... 20,00 mg/I O,

Zakres pomiarowy temperatury: -5 ... 50 °C
Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy
sygnatu pomiarowego

Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne
ztacze uniwersalne (IP 68, 10 bar)

Materiat obudowy sondy: stal nierdz. nie gorsza niz
1.4571

Inne: specjalna wymienna skos$na, nachylona pod katem
minimum 45° gtéwka pomiarowa skalibrowana fabrycznie,
z chipem zawierajacym wszystkie dane kalibracyjne
(przesytane sg do sondy automatycznie zaraz po zatozeniu
gtéwki)

Zataczy¢ karty katalogowe
proponowanych urzadzen celem

potwierdzenia, ze oferowane roboty

budowane, a w szczegdlnosci

oferowane urzgdzenia odpowiadajg

wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego w zakresie
wtasciwej jakosci technicznej.
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— Metoda pomiarowa (spektralna): pomiar absorbancji 2 Zataczyc karty katalogowe
w zakresie widma UV 200-390 nm z automatyczng proponowanych urzadzen celem
kompensacja metnosci potwierdzenia, ze oferowane roboty

—  Dla uzyskania najwyzszej doktadnosci, finalne wartosci budowane, a w szczegdlnosci
pomiarowe sg wynikiem analizy widma min 256 oferowane urzgdzenia odpowiadajg
jednoczesnych pomiaréw fotometrycznych w wymaganiom okreslonym przez
odstepach co najmniej 0,74 nm (od 200 do 390 nm) Zamawiajacego w zakresie

—  Zrédto $wiatta: lampa ksenonowa wtasciwej jakosci technicznej.

—  Detektor: fotodiody (min. 256)
—  Szeroko$¢ szczeliny pomiarowej: 1 mm (+/-1%)
— Mozliwos¢ jednoczesnego pomiaru min 5
niezaleznych parametréw jedng sonda
—  Zakres pomiarowy (tryb "wlot"):
— 0,00 ...30,00 mg/I NO2-N
— 0,00 ...60,00 mg/l NO3-N
—  Zakres pomiarowy (tryb "reaktor biologiczny"):
— 0,00 ...30,00 mg/I NO2-N

2. Sonda do ~0,00...60,00 mg/I NO3-N
pomiaru azotu . " "
azotanowego —  Zakres pomiarowy (tryb "wylot"):
NO3-N — 0,00... 75,00 mg/l NO2-N

- 0,0...150,0 mg/I NO3-N

—  Zakres temperatury: 0 ... 45 °C

— Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana
myjka ultradzwiekowa, opcjonalnie - sprezone
powietrze

—  Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy
sygnatu pomiarowego

—  Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne
ztacze uniwersalne (IP 68, 10 bar)

— Materiat obudowy sondy: tytan, PEEK

—  Materiat okien pomiarowych: szkto szafirowe

— Inne: sonda nie wymaga kalibracji; umozliwia
jednopunktowa korekte w wodzie destylowanej, a
takze wprowadzanie 2 wtasnych punktéw,
definiujacych nachylenie charakterystyki oraz jej
przesunigcie.

—  Brak elementdéw eksploatacyjnych i koniecznosci
przeprowadzania regularnych przegladow.
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3. Sonda
jonoselektywna
azotu
amonowego
NH,..N

Metoda pomiarowa: potencjometryczna przy pomocy
elektrod jonoselektywnych
Membrany elektrod pomiarowych i kompensacyjnych
chronione metalowg siatka; diafragma elektrody
odniesienia porowata z wytrzymatego polichlorku
winylidenu (PVDF)
Zakres pomiarowy NH4-N (autom. przetaczany):

- 0,1...100,0 mg/I NH4-N

— 1...2000 mg/I NH4-N
Zakres kompensacji potasu: 1 ... 1000 mg/I K+
Zakres pomiarowy temperatury: -5 ... 60 °C
(automatyczna kompensacja w zakresie 0 ... 40 °C)
Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy
sygnatu pomiarowego
Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne
ztacze uniwersalne (IP 68, 10 bar)
Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571
Specjalne wymagania odnosnie pozycji pracy:
elektrody skierowane w dét
Inne: mozliwo$¢ dynamicznej (przy pomocy elektrody)
kompensacji jondw K+. Przy braku elektrody
kompensacyjnej istnieje mozliwos¢ kompensacji
reczne;j.
Brak kartridza - sonda umozliwia wymiane elektrod
niezaleznie (pomiarowych, kompensacyjnych oraz
referencyjnych)
Minimalna zywotnos¢ elektrod w $ciekach
komunalnych: 18 miesiecy

Zataczyc karty katalogowe
proponowanych urzadzen celem
potwierdzenia, ze oferowane roboty
budowane, a w szczegdlnosci
oferowane urzgdzenia odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego w zakresie
wtasciwej jakosci technicznej.

4. Analizator
ortofosforanéow
PO4,-P

Analizator z automatyczng kalibracjg i czyszczeniem.
Metoda pomiarowa PO4-P: fotometryczna
wanadowo-molibdenianowa (z6tta) przy pomocy
fotometru LED

Zakres pomiarowy PO4-P (zalezy od wykorzystanych
wzorcow kalibracyjnych):

zakres A: 0,05 ... 15,00 mg/I PO4-P

zakres B: 1 ... 50 mg/| PO4-P

Maksymalny btagd pomiarowy: +2% zakresu
pomiarowego

Ciggta kontrola aktualnego napetnienia butelek z
odczynnikami przy pomocy licznika pompy
analizatora.

Zintegrowana membranowa pompa dozujgca probke
do analizatora

Zintegrowana pompa perystaltyczna, kontrolujaca
proces pomiarowy

Zatgczy¢ karty katalogowe
proponowanych urzadzen celem
potwierdzenia, ze oferowane roboty
budowane, a w szczegdlnosci
oferowane urzadzenia odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego w zakresie
wtasciwej jakosci technicznej.
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— Mozliwo$¢ montazu na zewnatrz, temperatura pracy: -
20...40°C
—  Klasa: nie gorsza niz IP 54 (EN 60529)
Zasilanie: 230 V AC + 10% / 50 Hz
— Metoda pomiarowa: potencjometryczna przy pomocy 1 Zataczyc¢ karty katalogowe
elektrody kombinowanej proponowanych urzadzen celem
— Elektroda: kombinowana z elektrolitem polimerowym potwierdzenia, ze oferowane roboty
i podwdjna diafragma otworowg budowane, a w szczegdlnosci
5. Sondy do —  Zakres pomiarowy armatury: -2000 ... 2000 mV; -5 ... oferowan.e urzqdze’nia odpowiadaja
pomiaru 60 °C wymaganiom okreslonym przez
potencjatu —  Zakres pomiarowy elektrody: -2000 ... 2000 mV Zamawiajacego w zakresie
oksydacyjno- —  Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy wtasciwej jakosci technicznej.
. sygnatu pomiarowego
redukcyjnego -
(redox) - Odkrecan.y, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne
ztacze uniwersalne (IP 68, 10 bar)
— Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571
— Minimalna zywotno$¢ elektrody w Sciekach
komunalnych: 12 miesiecy
—  Armatura uniwersalna pH/mV + wymienna elektroda 1 Zataczyc¢ karty katalogowe
pH proponowanych urzadzen celem
— Metoda pomiarowa: potencjometryczna przy pomocy potwierdzenia, ze oferowane roboty
elektrody kombinowanej budowane, a w szczegdlnosci
— Elektroda: kombinowana z elektrolitem polimerowym oferowane urzadzenia odpowiadaja
i podwdjna diafragma otworowg wymaganiom okreslonym przez
—  Zakres pomiarowy armatury: 0,00 ... 14,00 pH; -5 ... 60 Zamawiajacego w zakresie
6. Sonda do °C . wtasciwej jakosci techniczne;j.
pomiaru pH - Z:dkres pomiarowy elektrpdy: 2...12pH
—  Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy
sygnatu pomiarowego
—  Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne
ztgcze uniwersalne — nie gorsze niz: (IP 68, 10 bar)
—  Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna nie gorsza
niz 1.4571
—  Minimalna zywotnos$¢ elektrody w sciekach
komunalnych: 12 miesiecy
7. Sonda do — Sonda niewymagajaca kalibracji dla wiekszosci 2 Zataczyc karty katalogowe
pomiaru stezenia standardowych $ciekéw komunalnych. Umozliwia proponowanych urzadzen celem
zawiesiny/ jednak korekte wynikéw przy pomocy zmiany potwierdzenia, ze oferowane roboty
metnosci wspotczynnika korekcji oraz przez przeprowadzenie budowane, a w szczegdlnosci
(zbiorniki wiasnej kalibracji wielopunktowej (od 1 do 8 oferowane urzgdzenia odpowiadaja
otwarte) punktéw), definiujacej niestandardowg wymaganiom okreslonym przez
charakterystyke medium pomiarowego. Zamawiajgcego w zakresie
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Metoda pomiarowa: optyczny pomiar Swiatta
rozproszonego
Pomiar pod katem 60°
Zakres pomiarowy (przetaczany automatycznie):

— 0,0...400,0 mg/I TSS

— 0...4000 mg/I TSS

— 0,00...40,00 g/I TSS
0,0...400,0 g/I TSS

— 0...1000 g/I TSS
Zakres temperatury: 0 ... 60 °C
Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana
myjka ultradzwiekowa
Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy
sygnatu pomiarowego
Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne
ztacze uniwersalne (IP 68, 10 bar)
Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571
Materiat okien pomiarowych: szkto szafirowe
Brak elementéw eksploatacyjnych i koniecznosci
przeprowadzania regularnych przegladdéw

wtasciwej jakosci technicznej.

8. Sonda do
pomiaru
zawiesiny
(rurociag)

Sonda niewymagajaca kalibracji dla wigkszosci
standardowych $ciekéw komunalnych. Umozliwia
jednak korekte wynikéw przy pomocy zmiany
wspotczynnika korekcji oraz przez przeprowadzenie
wiasnej kalibracji wielopunktowej (od 1 do 8
punktéw), definiujacej niestandardowa
charakterystyke medium pomiarowego.
Metoda pomiarowa: optyczny pomiar Swiatta
rozproszonego
Pomiar pod katem 60°
Zakres pomiarowy (przetaczany automatycznie):

— 0,0...400,0 mg/I TSS

— 0...4000 mg/I TSS

— 0,00 ...40,00 g/I TSS
0,0 ... 400,0 g/I TSS

— 0...1000g/I TSS
Zakres temperatury: 0 ... 60 °C
Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana
myjka ultradZzwiekowa
Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy
sygnatu pomiarowego
Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne
ztacze uniwersalne (IP 68, 10 bar)
Materiat obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571
Materiat okien pomiarowych: szkto szafirowe

Zataczyc karty katalogowe
proponowanych urzadzen celem

potwierdzenia, ze oferowane roboty

budowane, a w szczegdlnosci

oferowane urzgdzenia odpowiadajg

wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego w zakresie
wtasciwej jakosci technicznej.
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Brak elementéw eksploatacyjnych i koniecznosci
przeprowadzania regularnych przegladéw
Urzadzenie dostarczone z niezbedna armaturg
montazowa producenta do sondy wykonang ze stali
nierdzewnej do zabudowy na rurociggu do 10 baréw,
zawor kulowy, mechanizm wysuwania sondy

Wielomodutowy system przetwornika do wpiecia do 1 Zataczyc¢ karty katalogowe
20 sond pomiarowych z funkcjg podtrzymania pracy proponowanych urzadzen celem
systemu w momencie awarii gtéwnego przetwornika potwierdzenia, ze oferowane roboty
(kontrolera), budowane, a w szczegdlnosci
Przenosny wyswietlacz LCD z funkcjg kontrolera oferowane urzgdzenia odpowiadajg
systemu, tzw ,,back up”, wymaganiom okreslonym przez
9. Wielokanatowy| ™ Sondy wpinane za pomoca 2-zytowego kabla z Zantayviaj.al.ceg? w zakrgsie .
przetwornik ekrane’m’, o wtasciwej jakosci technicznej.
. Jedno Zrédto zasilania catego systemu: 230V,
pomiarowy i L
Wejscie: maks. 20 czujnikéw cyfrowych,
Wyijscie: PROFINET
Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C,
Stopien ochrony: IP66,
Brak elementéw zuzywajgcych sie mechanicznie np.
wentylator
Menu w jezyku polskim
Przetwornik pomiarowy (kontroler) 4-kanatowy 2 Zataczyc¢ karty katalogowe
Obstuga do 4 sond pomiarowych proponowanych urzadzen celem
Obstuga do 20 parametréw pomiarowych (np. z sond potwierdzenia, ze oferowane roboty
wieloparametrowych) budowane, a w szczegdlnosci
Podswietlany kolorowy wyswietlacz LCD oferowane urzadzenia odpowiadajg
10. Lokalny Fizyczna klawiatura wymaganiom okreslonym przez
przetwornik Pamiec¢ danych pomiarowych Zamawiajacego w zakresie
pomiarowy Interfejs USB wtasciwej jakosci techniczne;j.
(pomiary Co najmniej 3 bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe
rozproszone) (maks. 240 VAC / 24 VDC, 2 A)

Komunikacja protokotem PROFINET

Zasilanie: 100 ... 240 VAC * 10%; 50/60 Hz
Klasa ochrony: co najmniej Il

Ochrona antyprzepieciowa klasy co najmniej Il
Klasa szczelnosci: co najmniej IP 6
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Agregat pradotworczy —  Zafgczy¢ karty katalogowe

— moc znamionowa P.R.P. minimum — 200 kVA proponowanych urzadzen

— moc maksymalna E.S.P. minimum — 220 kVA celem potwierdzenia, ze

—  czestotliwos$¢ 50 HZ oferowane roboty budowane, a
— napigcie 400 V w szczegdlnosci oferowane

—  Agregat w wykonaniu wewnetrznym urzadzenia odpowiadaja

— moc akustyczna nie wieksza: Lwa — 114 dBA wymaganiom okreslonym przez
—  Ciénienie akustyczne nie wieksze: z 7m LPa — 86 dBA Zamawiajacego w zakresie

— Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa wiasciwej jakosci technicznej.

— Zwarta rama, dopasowana do gabarytéw monobloku,

—  Maksymalne wymiary [mm]: 3020 x 1046 x 1896 ((lub
dostosowanie obiektu na koszt Wykonawcy do innych
wymiaréw urzadzenia oferowanych przez
Wykonawce)

— Waga agregatu bez paliwa nie moze przekroczy¢ 1870
kg

—  tatwy dostep do gtéwnych podzespotéw

—  Zintegrowany zbiornik paliwa, pozwalajacy na ponad
15 godzin ciaggtej pracy przy petnym obcigzeniu

—  Uktad wydechowy wyposazony w wysokiej jakosci
ttumiki spalin z kompensatorem drgan

Agregat .
AGREGAT ereg . agregat wyposazony w odpowiedni wytgcznik gtéwny:
+ |(w wykonaniu . :
PRADOTWOR nastawa cztonu termicznego zgodnie z pragdem
wewngtrznym . .
czy znamionowym agregatu, cztonu zwarciowego

odpowiednia do wartosci pragdu zwarciowego
pradnicy, cewka podnapieciowa (ster. reczne ) lub
wzrostowa (ster. automatyczne) wytacznika gtéwnego

—  przycisk awaryjnego zatrzymania

— agregat przystosowany do pracy recznej i
automatycznej

— sterownik sterujgcy praca agregatu oraz z mozliwoscig
sterowania uktadem SZR

— wylacznik sterownika agregatu

— sygnalizator dzwiekowy awarii

— przycisk awaryjnego zatrzymania

— akumulatory rozruchowe

— tadowarka akumulatora (ster. automatyczne)

— grzatka silnika z termostatem (ster. automatyczne)

—  wylacznik grzatki na ptycie czotowej agregatu

—  ptyn chtodzacy klasy Coolant VCS

— kontrola niskiego ci$nienia oleju

—  pomiar ci$nienia oleju

— kontrola wysokiej temperatury silnika

— pomiar temperatury silnika

— procentowe wskazanie poziomu paliwa na
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wyswietlaczu panelu sterujgcego

— filtr paliwa z separatorem wody

— elektroniczny regulator obrotéw

— komunikacja protokotem Ethernet

— modut rozszerzen binarnych z 8 zdefiniowanymi
sygnatami

— zdalny panel powiadamiania

— wibroizolatory drgar silnika i pradnicy

— typ agregatu powinien by¢ przebadany na zgodnos$¢ z
wymaganymi normami przez Jednostke Notyfikowang

— agregat bezwzglednie spetnia¢ musi obowigzujace
dyrektywy i normy:

—  Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

—  Dyrektywa Niskonapigeciowa 2006/95/WE

—  Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna 2004/108/WE

—  Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE

—  Dyrektywa spalinowa 97/68/WE

— 1SO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005

— PN-EN 12601

— PN-EN 60204-1

Silnik

— moc silnika nie mniejsza: netto 175 kW

— pojemnos¢ silnika nie wieksza —7,2 [I]

— liczba cylindréw - 6

— emisja spalin minimum Stage Il

— elektroniczna regulacja obrotéow

—  pojemnos¢ miski olejowej nie wiecej niz 34 litry

—  pojemnosc cieczy chtodzacej nie wiecej niz 32 litry

— ukfad podgrzewania bloku silnika

— instalacja 24V

—  klasa wykonania: G3

—  obroty silnika [obr/min] — 1500

— rodzaj paliwa — Diesel (EN 590)

—  zuzycie paliwa przy 100% obcigzeniu, maksymalnie 45
I/h

Pradnica

—  Moc pradnicy (40 oC, 1000m n.p.m.) — 200 kVA

— Moc pradnicy (27 2C, 1000m n.p.m.) — 218 kVA

—  Sprawnos¢ pradnicy minimum 92,4 %

—  Stabilizacja napiecia — AVR

—  Poziom stabilizacji +/- 1%

— ochronaIP 23

—  klasaizolacji—H

— odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%] <2,0

— reaktancja Xd”’ [%] — 10,2
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Sterownik agregatu

— intuicyjny interfejs graficzny sterownika

—  Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

— Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start
generatora

— oprogramowanie sterownika w jezyku polskim

— dziennik zdarzen do 119 pozycji

— Pomiar wartosci pragdu w 3 fazach

— Pomiar wartosci napiecia sieci i generatora

—  pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

— Licznik energii czynnej i biernej generatora

— licznik czasu pracy

— pomiar napiecia akumulatora

—  pomiar poziomu paliwa

— ochrona generatora — czestotliwos¢, napiecie,
asymetria, przecigzenie

—  Obstuga silnikdw z protokotem CAN wg. standardu
11939

—  mozliwo$¢ komunikacji RS232, RS485, obstuga zdalna
przez GPRS, obstuga zdalna przez Internet

Uktad Samoczynnego Zataczania Rezerwy SZR

—  Uktad Samoczynnego Zataczania Rezerwy (SZR)
zbudowany na przetaczniku z napedem silnikowym

— Automatyka SZR agregatu pradotwdrczego
wyposazona w blokade mechaniczng i elektryczng,
ktéra uniemozliwia podawanie napiecia do sieci
elektroenergetycznej

Warunki dodatkowe

uruchomienie zespotu pragdotwaérczego musi wykonaé

wytgcznie autoryzowany serwis producenta/dostawcy.

agregat (silnik i pradnica) i wykonany przez te sama firme

(fabrycznie zintegrowany) to nie moze by¢ urzadzenie

prototypowe sktadane z réznych podzespotow.
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Roboty budowlane dotyczace modernizacji oczyszczalni sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu wspétfinansowanego
z POIi$ ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwér Gdanski”

Dla czesci 2 — nie dotyczy

Minimalne wymogi Zamawiajacego Oferta Wykonawcy (wypetnia Wykonawca)
. . . Liczba Producent / ) Cena jednostkowa | Dane techniczne” Uwagi
Lp. Urzadzenie Wymogi techniczne sztuk Dostawca ¥ Typ (netto) ) 2)3)4)
1 2 3 4 5 6. 7 8 9

Instrukcja:
dane techniczne urzadzen réwnowaznych zaproponowanych przez Wykonawce (kolumna 8) muszg odnosi¢ sie do wszystkich wymogdw technicznych opisanych i
wymaganych przez Zamawiajgcego (kolumna 3);
przytoczone przez Zamawiajgcego dokumenty w wymogach technicznych Zamawiajgcego (kolumna 9) muszg posiadac urzadzenia réwnowazne zaproponowane przez
Wykonawce (kolumna5, 6, 8), ktére nalezy zatgczy¢ do oferty, w trybie rozdz. VI pkt. 9;
w przypadku zastosowania urzadzen z dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest przepisaé techniczne wymogi Zamawiajgcego (kolumna .3.) do kolumny
8 — ,Dane techniczne” i zatgczy¢ wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty; Przez to Zamawiajgcy bedzie rozumiat, ze Wykonawca do kalkulacji ceny oferty ujat
urzadzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i SIWZ oraz dostarczy je w czasie realizacji;
wypetnia wykonawca;
zatgczy¢ (w trybie opisanym w rozdz. VIl pkt 4) ;

miejscowosc¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Fundusze

el Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie L s
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci
Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2018
Zatacznik nr 2 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Roboty budowlane dotyczgce
modernizacji oczyszczalni Sciekbw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu
wspétfinansowanego z POIiS , Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy

Dwér Gdanski” i /lub prowadzonego przez SZOP Sp. zo.o. w Nowym Dworze

Gdanskim, oswiadczam, co nastepuje:

*niewtasciwe skresli¢

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1i 2 ustawy Pzp.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art.|;| ustawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku
z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujace srodki naprawcze:

miejscowosc i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
POSTEPOWANIU,  T].:  cececececeeecr et ettt e st st st e bt et e e aaesae et eee (podac¢ petng
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

miejscowosc i data pieczatka i podpis Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUIJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takie w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/q wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Fundusze

el Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie L s
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci
Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2017
Zatacznik nr 3 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamdwien publicznych

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Roboty budowlane dotyczace
modernizacji oczyszczalni Sciekbw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu
wspétfinansowanego z POIiS ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy

Dwér Gdanski” i /lub prowadzonego przez SZOP Sp. zo.o. w Nowym Dworze

Gdanskim, oswiadczam, co nastepuje:

*niewtasciwe skresli¢

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okresSlone przez zamawiajacego

w rozdz. V SIWZ.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego w w rozdz. V SIWZ. polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

zakres dla wskazanego podmiotu).
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miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych os$wiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2018
Zatacznik nr 4 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Roboty budowlane dotyczace
modernizacji oczyszczalni Sciekdbw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu
wspétfinansowanego z POIiS ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy
Dwor Gdanski” prowadzonego przez SZOP Sp. z o0.0. w Nowym Dworze Gdanskim,
oswiadczam, co nastepuje:

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych robdt, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

Miejsce wykonania i
podmioty, na rzecz ktérych
. i . . roboty te zostaty
Rodzaj robot (opis) Data wykonania .

wykonane. Odbiorca /
Zamawiajacy (adres i dane

kontaktowe)

Uwaga: Do niniejszego wykazu nalezy zatgczy¢ dowody okreslajgce czy wymienione wyzej roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2018
Zatacznik nr 5 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego Roboty budowlane dotyczace
modernizacji oczyszczalni Sciekdbw w Nowym Dworze Gdanskim w ramach projektu
wspétfinansowanego z POIiS ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy

Dwor Gdanski” i /lub prowadzonego przez SZOP Sp. z 0.0. w Nowym Dworze

Gdanskim.

WYKAZ OSOB i OSWIADCZENIE O WYKSZTALCENIU | KWALIFIKACJACH

Niniejszym oswiadczam, ze do realizacji zamowienia skieruje nastepujace osoby do $wiadczenia ustug
zgodnie z SIWZ. Osoby wskazane w tabeli ponizej posiadajg wymagane wyksztatcenia i kwalifikacje
zawodowe oraz uprawnienia w zakresie niezbednym do sprawowania okreslonych funkcji.

Podstawa
Proponowana A A .. A
L. . L. . dysponowania Opis doswiadczenia
Imie i Nazwisko rola w realizacji Wyksztatcenie
L. personelem zawodowego:
zamoOwienia

kluczowym *

*Umowa o prace/umowa cywilno-prawna/ dysponowanie zgodnie z art. 22a /inne okresli¢

Uwaga:

W tabeli nalezy przedstawi¢ informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez te osoby czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku ubiegania sie o dwie czesci zamodwienia mozna wypetnic jeden Wykaz Osob.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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Fundusze : " :
el Rzeczpospolita Unia Europejska
=lropEiskae Bl Potska Fundusz Spojnoc

Infrastruktura i Srodowisko

Znak sprawy ZP/ POIiS- 1/2018
Zatacznik nr 6 do SIWZ

WZOR UMOWY

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WSPOtFINANSOWANEGO ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI — PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO 2014-2020

zawarta w dniu .............. w Nowym Dworze Gdanskim, pomiedzy:
»SZOP” Sp. z 0.0, ul. Warszawska 51, w Nowym Dworze Gdanskim
REGON:170061484

NIP: 5780004268

KRS: 0000138429

reprezentowanym przez:

1)

2)

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

1)

2)

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

........................................ z siedzibg  w...................zarejestrowanqg w KRS  prowadzonym
przez......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
.................................................................. pod NUMEIreM.....cccvvveeecrivraeeasnennn o kapitale
zaktadowym..........cccceeeecvvveeeecnnnnnnn. zt,  NIP.........ccovvevuu. ,  REGON......uueeeeeeaanan.... ,  zarzgdzie

.............. osobowym reprezentowana w niniejszej umowie przez:

./zgodnie z KRS i ewentualnie petnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy, stanowigcymi tgcznie
Zatgcznik Nr 2 do niniejszej Umowy/

zwanym dalej Wykonawcg,

zwanymi dalej tgcznie Stronami, a kazdy z osobna Strona.

Na podstawie przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych przetargu nieograniczonego i w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru w
dniu .o, 2018 r. oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

DEFINICIE

§1

Okredlenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie:

»Cena” — wartos¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie, jako wynagrodzenie Wykonawcy za
prawidtowe wykonanie catosci przedmiotu Umowy.

,,Dni” i ,miesigce” — odpowiednio dni i miesigce kalendarzowe.

,Dokumentacja projektowa Zamawiajacego” - projekt budowlany, projekt wykonaweczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zatgczniki okreslajgce sposéb
realizacji robét budowlanych.

Umowa 56
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,Harmonogram rzeczowo- finansowy Robé6t” — sporzadzony przez Wykonawce harmonogram
prezentujacy poszczegdlne fazy i terminy realizacji Robdt w sposdb zapewniajgcy dotrzymanie
termindéw realizacji umowy oraz zapewniajgcy nieprzerwang prace oczyszczalni wraz z prezentacja
kwoty ptatnosci za zakoriczone elementy Robét.

JInstytucja Wdrazajaca” — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

»Inspektor nadzoru” — osoba upetnomocniona przez Zamawiajgcego w Umowie, do wystepowania w
jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji Robdt w zakresie: nadzoru inwestorskiego,
organizacji, koordynacji, monitoringu, raportowania i sprawozdawczosci w zakresie rzeczowym i
finansowym, rozliczen finansowych, doradztwa w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw.
»,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajagcemu na wykonanie robdt zgodnie z
warunkami SIWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Ofertowym.

,Teren budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania robdt
budowlanych.

,Podwykonawca” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
robot budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Przez
podwykonawcdw robdt budowlanych, uwaza sie wytgcznie tych, ktérzy wykonujg roboty budowlane
w rozumieniu art. 647 i nast. K.c.

»Prawo Budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529,z 2018 r.
poz. 12,317, 352. z pdin. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnosé
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziaftania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

,Pozwolenie na Budowe” — ostateczna decyzja administracyjna zatwierdzajgcg projekt budowlany i
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot.

»,Prace towarzyszace” — prace niezbedne do wykonania Robét, niezaliczone do robdt tymczasowych,
w tym miedzy innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunkéw
uszczegodtowiajgcych, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego,
opracowanie instrukcji eksploatacji i uzytkowania, opracowanie dokumentéw celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie itp.

»Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne obiektu/éw okreslona przepisami
kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.

,Roboty, Roboty budowlane” — roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
polegajgce na wykonaniu przedmiotu umowy, a w razie potrzeby takze wszystkie inne roboty
budowlane konieczne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego i postanowieniami umowy.

,Roboty tymczasowe” — konieczne do wykonania w czasie realizacji robdét podstawowych i
przewidzianych do demontazu lub likwidacji.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i S$rodki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robét.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

,Protokot odbioru czesciowego” — dokument potwierdzajacy dokonanie odbioru czesciowego,
przeszkolenie pracownikow (jesli wymagane) oraz dostarczenia wszystkich wymaganych umowg
dokumentdw.

,Protokot odbioru kofnicowego” — dokument potwierdzajacy przejecie robét przez Zamawiajgcego,
poprzedzone, przeszkoleniem pracownikdédw oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umowa
dokumentdéw. Protokét odbioru koficowego zostanie wydany po ztozeniu w Nadzorze Budowlanym
wszystkich niezbednych i wymaganych przez organ dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

»Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci” — dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe i finansowe
wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.
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»Protokét odbioru ostatecznego”. — dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe i finansowe
wszystkich Robot zgodnie z kontraktem i wywigzania sie z udzielonej gwarancji..

»,ROWNowaznos¢” - zastosowanie materiatdw, maszyn urzadzen i rozwigzan technicznych lub

technologicznych  gwarantujgcych  uzyskanie  parametrow  technicznych  materiatowych,
wydajnosciowych i eksploatacyjnych réwnych lub lepszych od zatozonych w dokumentacji.
,Umowa” lub Kontrakt” — niniejsza umowa stanowigca wyrazone na pismie zgodne oswiadczenie

woli Zamawiajgcego i Wykonawcy o wykonanie Robdt, w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez Strony. Umowa oznacza akt Umowy oraz
wszystkie jej zatgczniki. llekro¢ w niniejszej umowie uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze
,Umowe” w rozumieniu przepisbw prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblnosci w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania robdt, a przewidziane do usuniecia po ich zakofczeniu.

»~Wada” — jakakolwiek czes¢ robdét budowlanych wykonana niewtasciwie lub niezgodnie z
dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét lub innymi
postanowieniami niniejszej umowy lub obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze wady materiatow,
maszyn, urzadzen i wyposazenia.

,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — zabezpieczenie sktadane przez Wykonawce celem
pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
sZatgczniki do Umowy” — zbiér dokumentdw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji Umowy, stanowigce integralng czes¢ umowy.

»Zaplecze budowy”- teren zorganizowany i utrzymany przez Wykonawce dla zapewnienia zaplecza
dla pracownikéw i sprzetu Wykonawcy. Zamawiajgcy nie dysponuje i nie bedzie uczestniczyt we
wskazaniu lub organizacji miejsc zaplecza budowy.

Okresleniom, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nadaje sie wskazane powyzej znaczenie niezaleznie
od tego czy okreslenie to zostato zapisane w Umowie wielkg czy matg litera.

PRZEDMIOT UMOWY

§2

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty budowlane polegajace na
modernizacji oczyszczalni Sciekdow w Nowym Dworze Gdanskim, w ramach projektu
wspétfinansowanego z POIiS ,Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomerac;ji
Nowy Dwér Gdanski” (zastosowa¢ odpowiednio}:

Czes¢ 1—technologia: obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

1) Modernizacje stacji odwadniania osadéw poprzez wymiane wyeksploatowanego urzgdzenia do
odwadniania osaddéw na efektywniejsze i mniej energochtonne, umozliwiajace lepsze
odwodnienie osaddéw wraz z niezbednymi instalacjami. Stacje odwadniania osadéw — wyposazy¢
nalezy w nowg linie do odwadniania osaddw sktadajgcg sie z: pompy nadawy osadu, wiréwki
dekantacyjnej, automatycznej, trzykomorowe;j stacji przygotowania polielektrolitu, pompy
roztworu polielektrolitu, instalacji technologicznych.

2) Modernizacje istniejgcego systemu napowietrzania poprzez wymiane dmuchaw oraz dyskéw
napowietrzajacych. Stacje dmuchaw i komory nitryfikacji - istniejgcy system napowietrzania
nalezy zmodernizowad poprzez wymiane 3 wyeksploatowanych dmuchaw oraz dyfuzoréw
membranowych (ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami membranowymi, wymianie podlegaty beda
wytgcznie membrany oraz nakretki dyfuzorow w ilosci 1120 szt). Komory napowietrzania
doposazy¢ nalezy w mieszadta.
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3)

4)

Wymiane istniejgcej wyeksploatowanej aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej na nowa.
Komore pomiarowg osadu recyrkulowanego i nadmiernego - na rurociggu osadu nadmiernego
oraz na rurociggu osadu recyrkulowanego nalezy wymieni¢ przeptywomierze i zainstalowad
sondy do pomiaru stezenia suchej masy osadu. AKPiA — wymieni¢ nalezy urzadzenia stuzace do:

— pomiaru tlenu, azotu, fosforu, temperatury w komorach nitryfikacji,

— pomiaru ilosci $ciekdw na doptywie i odptywie sciekdw z oczyszczalni,

— pomiaru temperatury i pH sciekéw doptywajgcych do oczyszczalni,

— pomiaru potencjatu REDOX w komorze beztlenowej,

— pomiaru poziomu osadu w osadnikach wtdérnych.

— System sterowania pracg oczyszczalni nalezy wyposazy¢ w modutowy system optymalizacji
procesOw oczyszczania sciekdw i przerdbki osadoéw sSciekowych. Istniejacy system wizualizacji
dostosowac nalezy do nowego oprogramowania.

Modernizacje uktadu elektroenergetycznego w tym w szczegdlnosci: wymiane istniejgcego

transformatora o mocy 160kVA na jednostke 400kVA;15/0,4/0,23kV; wymiane wktadek

bezpiecznikowych, wymiane przektadnikdw pomiarowych na przebudowa stacji
transformatorowej, budowa szaf kablowych, rozdzielnic, dostawe i przytgczenie agregatu
pradotwdrczego o mocy znamionowe] 200kVA / 160kw oraz montaz i uruchomienie systemu
sterowania pracg agregatu.

Czesc 2- komunikacja : obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

1)

1)

6)

Modernizacje i przebudowe nawierzchni drég, chodnikéw, o powierzchni ok. 2,7 tys. m2,
modernizacje, przebudowe i budowe opasek i obrzezy o dtugosci ok. 1,2 km.

Na terenie oczyszczalni uktad komunikacyjny drég wewnetrznych i placéw bedzie zmieniony w
niewielkim zakresie. Nie przewiduje sie dobudowy nowych jezdni, a jedynie wykonanie
modernizacji i przebudowy nawierzchni istniejgcych drég.

Do obowigzkéw wykonawcy poza opisanymi wprost w dokumentacji projektowej i STWiIORB
nalezy:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego obiektéw i terenu objetego
inwestycja, przed rozpoczeciem robot;

Wykonania tymczasowych przetgczen sieci w zakresie wynikajgcym z przyjetego etapowania
realizacji robdt w sposdb umozliwiajgcy ich funkcjonowanie w trakcie realizacji robot, tak aby
nie zaktdcié ciggtosci pracy oczyszczalni przy jej wymaganej sprawnosci technologicznej;

Oprdznienie czynnych zbiornikéw oczyszczalni ze $ciekdw oraz wywiezienie z terenu oczyszczalni
i zutylizowanie na wtasny koszt, pozostatych po oprdznieniu nieczystosci ( osad i piasek )

Wykonanie regulacji wysokos$ciowej istniejgcych studni kanalizacyjnych i skrzynek do zasuw;

Uzyskanie, przed wbudowaniem materiatdw, maszyn i urzadzen od nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenia materiatéw, maszyn i urzadzen, przedktadajac w tym celu dokumenty wymagane
ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 z pdzn. zm.) i wymogami specyfikacji
technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na zadanie nadzoru inwestorskiego, takze probki
tych materiatéw.

Prowadzenie robdét w sposéb taki, by nie wystgpity uszkodzenia istniejgcych obiektow, w tym
infrastruktury technicznej istniejgcej (nadziemnej i podziemnej) oraz nawierzchni drogowych
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(dot. nawierzchni nie modernizowanych w ramach niniejszej umowy), zlokalizowanych na terenie
placu budowy i w jego otoczeniu. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw,
infrastruktury lub nawierzchni drogowych Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen
lub odtworzenia tych obiektdw lub infrastruktury.

7) Organizacja placu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb
zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez
zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot.

8) Przeciwdziatanie emisji pytu w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci poprzez
zraszanie wodg terenu budowy, przykrywanie plandekami skrzyid tadunkowych samochodéw
transportujgcych materiaty sypkie, w tym ziemie z wykopdéw; wyklucza sie mozliwos¢ kruszenia
pozostatosci po rozbidrce nawierzchni na terenie budowy.

9) Likwidacja placu budowy na wtasny koszt i doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu
(petnego uporzadkowania) wraz z uporzagdkowaniem terendw przylegtych.

10) Sporzadzenie dokumentacji projektowych dot. usuniecia kolizji instalacji, sieci itp.

3. Do zadan Wykonawcy nalezy przeprowadzenie rozruchu urzadzen i wtgczenie w ukfad
technologiczny oczyszczalni, oraz wykazanie poprawnosci ich pracy i osigganie efektow
technicznych i technologicznych. . Ocena uzyskania efektu technologicznego/ekologicznego musi
zosta¢ potwierdzona przez akredytowane niezalezne laboratorium na zlecenie Wykonawcy, przy
czym co najwyzej 1 z 7 pobranych prébek nie musi spetnia¢ wymaganych przepisami parametrow.

5. Do zadan Wykonawcy nalezy przeszkolenie pracownikéw, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (tam gdzie ma
zastosowanie).

6. Wykonanie robdt odtworzeniowych obejmujgcych uporzadkowanie terenu budowy tj. otworzenie
nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi drég, placéw, chodnikéw oraz zadarnienie terenéw
naruszonych w wyniku realizacji robét.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad w Robotach.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w sposdb, ktéry nie zaktdci normalnej pracy
oczyszczalni Sciekdw.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym opisu
przedmiotu umowy.

10.Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, w szczegdlnosci
dokumentacja wykonawecza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, dla
poszczegdlnych czesci zamdwienia, oraz wymagania opisane wprost w SIWZ.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robdét zgodnie z warunkami okreslonymi w
postanowieniach niniejszej Umowy oraz w:

a) Dokumentac;ji projektowej i specyfikacjach wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Decyzjach administracyjnych wydanych na rzecz Zamawiajgcego

c) Ztozonej ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosSci w zakresie:, ceny, okresu gwarancji, terminu
realizacji, kluczowego personelu (zatgcznik do umowy nr 2).

d) Harmonogramie rzeczowo-finansowym Robdt (zatacznik do umowy nr 3),

12.Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami przetargowymi
oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajgce do wykonania Robdt, a takze, ze
otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania
Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen
z tego tytutu.
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13.W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej,
w odniesieniu do tej same] kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w umowie, a
nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w ust. 11.

14.Dokumenty zatgczone do umowy nalezy traktowaé, jako wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajace.
Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce, nie bedg stanowity
podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu Robét ani do zmiany sposobu ich wykonania. W
zakresie technicznym, zapisy dokumentacji wykonawczej sg nadrzedne. Nagtéwki umieszczone w
tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na interpretacje niniejszej
umowy.

15.W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdéwienia normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 Ustawy Pzp, nalezy je rozumiec
jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w
niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,,lub réwnowazna”. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatdow i urzadzen, przyjmuje sie, ze nie sg wigzace, a
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych. Réwnowaznosé to
zastosowanie materiatdw, maszyn urzadzen i rozwigzan technicznych Iub technologicznych
gwarantujgcych uzyskanie parametrow technicznych materiatowych, wydajnosciowych i
eksploatacyjnych réwnych lub lepszych od zatozonych w dokumentacji.

ZAMAWIAJACY

Obowigzki i prawa Zamawiajacego

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,
na warunkach opisanych w § 19 ust 3;

b) przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcego w dacie zawarcia umowy;

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy;

d) dokonywania odbioréw w sposdéb i na zasadach opisanych w § 21 do §27 Umowy;

e) dokonania ptatnosci wynagrodzenia z tytutu nalezytego wykonania Umowy w sposdb i na
zasadach opisanych w § 31- § 32 Umowy;

f) dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpiséow w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy).

Personel Zamawiajgcego
§4

1. W celu zabezpieczenia interesow Zamawiajacego, Zamawiajgcy wskazuje Inspektora nadzoru
petnigcego funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, tj.

SAFEGE S.A.S.
Oddziat w Polsce
Al. Jerozolimskie 134
Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, 10 pietro, 02-305 Warszawa

Rezydentem jest Pan Janusz Batazy, przedstawiciel odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw

zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wraz z kontrolowaniem rozliczert Robét budowlanych.
2. Do obowigzkow Inspektora nadzoru nalezy:

a) petnienie nadzoru inwestorskiego,

b) organizacja, koordynacja i monitorowanie Robét,

c) raportowanie i sprawozdawczos$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sporzadzanie rozliczen

finansowych,
d) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporow,
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W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych Robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

§5

Zmiana podmiotu/osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest
skuteczna wzgledem Wykonawcy z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnego powiadomienia
przez Zamawiajgcego o tej zmianie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inspektor nadzoru posiada wymagane umocowanie do podejmowania
wszelkich decyzji i dziatann w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy. przy czym nie
jest on upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji,
zmian wynagrodzenia, przedmiotu umowy.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajacego

§6

Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru koncowego, wytgczne ryzyko Zamawiajgcego stanowi zagrozenie powstania nieszczesliwych
wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego wtasnos¢, ktdre nie jest wykorzystywane do
prowadzenia przez Wykonawce robdét w ramach niniejszej umowy, spowodowanych: zaniedbaniem,
niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez samego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za personel, urzadzenia, sprzet i
materiaty Wykonawcy znajdujgce sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy.

WYKONAWCA

Obowigzki i prawa Wykonawcy

§7

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

| Warunki ogélne

1. Realizacji powierzonych mu Robét tj. wykonania Robdt, w sposéb okreslony w niniejszej umowie
z nalezytg starannoscig, zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg, w Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym i
Inspektorem nadzoru, stosujac sie do ich zalecen oraz Wytycznych obowigzujacych przy realizacji
Projektu wspétfinansowanego ze sSrodkéw Funduszu Spéjnosci.

2. Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentami, o ktdrych mowa w § 2 ust. 11 niniejszej
umowy.

3. W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania umowy przepisdw prawa, norm, normatywow
majacych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy cigzy obowigzek
dostosowania przedmiotu umowy do stanu obowigzujgcego na mocy wprowadzonych zmian.

a) Zapewnienia Zamawiajacemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych informacji,
ktére pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowac decyzje dotyczgce
przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
przestawienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru z wtasnej inicjatywy lub niezwtocznie na
whniosek Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu
umowy, w szczegoélnosci koniecznosci, zmiany projektu budowalnego i wykonawczego;

4. Wykonania przedmiotu umowy w terminach opisanych w § 19 i oddania go Zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

5. Woykonania przedmiotu umowy za cene okres$long w § 31 ust. 1 umowy.

6. Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez osoby wskazane w ofercie tj.:
kierownika budowy oraz kierownikéw robét i zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy przez
caty czas wykonywania robdt budowlano-montazowych, minimum 8 godzin dziennie przez
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wszystkie dni wykonywania tych robot, przy czym obecnos¢ kierownikdéw robdt wymagana jest w
okresie wykonywania robot danej branzy.

7. Kierownik budowy bedzie osobg zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w
kazdej sprawie zwigzanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazéwek lub
zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie poddawacd kontrolom dokumentdéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w tym na terenie budowy i w
swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru lub upowaznionych
przedstawicieli jednostek wspotfinansujacych inwestycje.

9. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace prawa budowlanego, ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa pracy. Optaty i
kary za przekroczenie w trakcie Robdét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

10. Zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy informac;ji i
wiedzy dotyczacej Zamawiajgcego, a zwtaszcza stosowanych przez niego rozwigzan technicznych,
technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tego
obowigzku takze po wykonaniu umowy, jak réwniez w sytuacji odstgpienia od umowy.

Il Projektowanie

11. Wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim po 3 (trzy) egzemplarze w
wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym typu CD.

12. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim odpowiednio: pliki tekstowe w
formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg oraz w formacie
*pdf i przekazane Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami umowy.

13. Kompletowania w trakcie realizacji Robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

14. Sporzadzenia dokumentacji roboczej w przypadku usuwania kolizji.

lll Teren budowy

15. Prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dziennika budowy i udostepnienia go
Inspektorowi nadzoru, projektantowi, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
organom administracji paristwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisow.

16. Urzadzenia terenu budowy, wykonania przytgczen wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia.

17. Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ.

18. Zabezpieczenia i ochrony we wtasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla wykonywania
przedmiotu umowy sprzetu i materiatow.

19. Zorganizowania we wtfasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy, w tym kabin
sanitarnych dla swojego personelu oraz personelu ewentualnych podwykonawcéw, w miejscu
wskazanym przez Wykonawce.

20. Zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

21. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy; w
szczegdlnosci zapewnienie braku kolizji robdt budowlanych z biezgcy eksploatacjg oczyszczalni,
korzystania z drég technologicznych i dojazdéw do stacji zlewcze;j.

22. Dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewngatrz oraz utrzymywanie
budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

23. Odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wdéd gruntowych umozliwiajgcych realizacje robdt, w
ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 31 ust. 1.
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24. Demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujacymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw
uszkodzonych w trakcie realizacji robot.

25. Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawczg, oraz pomiary sprawdzajgce, z
wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.

26. Umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom organu nadzoru
budowlanego ipracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego oraz upowaznionym przedstawicielom Instytucji Wdrazajacej i
jednostek wspodtfinansujgcych.

27. Po zakonczeniu robét, a przed ich odbiorem koncowym - uporzgdkowania terenu budowy,
zaplecza budowy, jak rdéwniez terendw sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw do stanu istniejgcego w dniu
przekazania terenu budowy. Powyisze spoczywa réwniez na Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru koficowego. W
takim wypadku powyzszy obowigzek Wykonawcy powinien zosta¢ spetniony w terminie 14 dni od
dnia odstgpienia od umowy.

IV Szkolenie personelu

28. Przeszkolenia pracownikdéw i wspotpracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania
wszystkich urzadzed i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu, na zasadach
okreslonych w § 28 umowy.

IV Dokumentacja powykonawcza

29. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, w tym
dziennika budowy i dokumentacji powykonawczej.

30. Dostarczenia Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw niezbednych do normalnej, prawidtowej i
zgodnej z przepisami eksploatacji obiektéw przedmiotu umowy, w tym kompletu instrukcji
obstugi i konserwaciji.

31. Dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich innych dokumentéw wymienionych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB) i dalszych postanowieniach
umowy.

V Usuwanie wad

32. Terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczegdlnych odbioréw
zgodnie z postanowieniami umowy.

33. Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Personel i sprzet Wykonawcy

§8

Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg osdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz spetniajgcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i BHP.

Wykonawca zapewni niezbedny personel, w tym kierownikéw robdét we wszystkich niezbednych
branzach w celu realizacji przedmiotu zamdwienia w tym w branzy sanitarnej, elektrycznej i AKPiA,
drogowej, oraz innych branzach jesli zajdzie taka konieczno$¢. Na terenie budowy w zakresie
wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robét budowlanych Wykonawce reprezentuje
kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczen do
wykonywania Robét budowlanych, zgodnie z aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez wtasciwg
izbe samorzadu zawodowego.

Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 2 oraz oséb
wskazanych w SIWZ mozliwe bedzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej
proponowanej osoby, bedg takie same lub wyisze niz osoby zastepowanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapisdw w SIWZ dotyczgcych wyksztatcenia oraz doswiadczenia.
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Jezeli za zgoda Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia
osoby opisanej w ust. 1 i/lub 2 lub innej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 1 dnia,
opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnos$ciami
zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
7 dni, te osobe kims$ o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, ze szczegdlnym uwzglednieniem
zapiséw w SIWZ dotyczacych odpowiednio wyksztatcenia oraz doswiadczenia.

W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby kluczowego personelu nowg osobg wskutek zdarzen

losowych, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nowg osobe spetniajgca kryteria, o ktérych mowa w

ust. 3 powyzej, niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 14 dni, z jednoczesnym

poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zgdanie zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach

budowlanych niezbednych wykonywania powierzonych Robét przez poszczegélnych kierownikow

budowy i/lub robot.

Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji Zamawiajacego

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany

niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

osOb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Zamawiajgcy okresla nastepujace czynnosci

wymagajgce zatrudnienia tj.: wykonywanie czynnosci na budowie, a wymagajgce pracy pod

nadzorem, m.in.: kierowanie pojazdami i maszynami, prace zbrojeniowe, elektryczne, sieciowe i

instalacyjne, montazowe, itd. Obowigzek ten nie dotyczy obstugi geodezyjnej, projektantéw, osoby

petnigcej funkcje kierownika budowy i 0séb petnigcych funkcje kierownikéw robot.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

d) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy; i/lub

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
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bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania lub

f) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

g) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 35 ust 2 lit f i

g.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez

zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb

wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§9

Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami, sprzetem,

urzgdzeniami.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany udostepni¢ Wykonawcy zadnych osdb, narzedzi, maszyn i

materiatéw do wykonania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki oraz wtasciwe zaplecze osobowe i maszynowe niezbedne

do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéow ponosi on

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 35 umowy.

Zobowigzania Wykonawcy

§10

Wykonaweca zapewnia i zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego, ze:

Zapoznat sie oraz akceptuje wszystkie uwarunkowania naturalne i techniczne, w tym gruntowe i
wodne, oraz inne ryzyka zwigzane z wykonawstwem robét budowlanych i nie bedzie z tego tytutu
podnosit zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.

Zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza do niego zadnych zastrzezen, co dodatkowo potwierdzi
poprzez podpisanie protokofu przejecia terenu budowy bez zastrzezenn w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

Opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy Robdt, w oparciu o wypetniony przedmiar robdt
(kosztorys ofertowy), w wersji wigzacej dla Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy i
przedtozy do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu. Harmonogram bedzie opracowany
w ukfadzie miesiecznym. Harmonogram po pisemnej akceptacji przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego bedzie podstawg do okredlenia termindéw realizacji poszczegélnych elementéw
Robdt. Harmonogram musi uwzgledniaé taki rozktad czasowy robdt by Zamawiajgcy w sposdb
nieprzerwany mogt prowadzi¢ eksploatacje oczyszczalni $ciekdw. Aktualnos¢ lub koniecznosé
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie wynikata z dokumentacji przedstawionej
przez Wykonawce wraz z comiesiecznym Raportem z realizacji robot (przy czym aktualizacja
Harmonogramu nie moze nastepowac czesciej niz 1 raz w miesigcu).
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Uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora nadzoru cyklicznych spotkaniach ( co najmniej raz
na dwa tygodnie ) w celu oméwienia postepu robét i probleméw zwigzanych z realizacjag Umowy.
Jezeli to konieczne Wykonawca lub Inspektor nadzoru bedzie mégt wymagac zwotania dodatkowego
spotkania, w celu omdwienia problemdw zwigzanych z realizacja Umowy, informujac o tym z 3
dniowym wyprzedzeniem;

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw/ urzadzen uzyska¢ od Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw/urzadzen, przedktadajac na
co najmniej 21 dni przed planowanym wbudowaniem prébki oraz okazujac dokumenty wymagane
ustawg o wyrobach budowlanych i potwierdzajgce spetnienie wymagan opisanych w dokumentacji
projektowej (projekt wykonawczy i STWiIORB);

Sporzadzanie i przekazywanie Inspektorowi nadzoru Raportéw miesiecznych o postepie w realizacji
umowy oraz Raportu koncowego z realizacji Umowy z uwzglednieniem podziatu na poszczegélne
obiekty oraz branze w nich wystepujace.

Raporty miesieczne o postepie w realizacji bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inspektora nadzoru i bedg przedktadane w terminie 5 dni kalendarzowych od
zakonczenia miesigca, ktdrego dotyczy Raport. Pierwszy raport powinien obejmowacé okres do kornca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po rozpoczeciu robét. Raport korncowy nalezy
przekazac Inspektorowi nadzoru w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koricowego
wykonanych robét.

Dostarczy niezwtocznie Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych przez
niego informacji i dokumentéw dla prawidtowego sporzgdzania Raportéw, na zadanie Instytucji
Wdrazajace;j.

Wytyczne okresu programowania

§11

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z aktualnymi postanowieniami Wytycznych i zalecent okresu
programowania Funduszu Spéjnoéci — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
oraz zobowigzuje sie stosowac do kazdych aktualnych i zaktualizowanych wytycznych w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wytyczne sg dostepne na stronie Instytucji Wdrazajace;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia wszelkich zobowigzan i obowigzkéw w stosunku do
Zamawiajgcego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w zakresie, w jakim zwigzane s3 z
Robotami.

O ile postanowienia Umowy wyraZznie nie stanowig inaczej, Wykonawca wykona, ukonczy i bedzie
prowadzi¢ realizacje Robdt oraz w inny sposdb wykona postanowienia Umowy tak, aby zadne
zwigzane z tym dziatanie, zaniechanie czy uchybienie przez Wykonawce nie stanowito, nie
wywotywato, czy nie przyczyniato sie do naruszenia przez Zamawiajgcego jakiegokolwiek z jego
obowigzkéw wynikajgcych z Wytycznych okresu programowania.

Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowien Umowy moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie spetni jakiegokolwiek innego
obowigzku wynikajgcego z Wytycznych okresu programowania, a takze moga stad wynika¢ dla
Zamawiajgcego bezposrednie lub posrednie szkody w zwigzku z Wytycznymi okresu programowania
czy umowami, ktérych Zamawiajacy jest strong. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania z tego
tytutu od Wykonawcy, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 35 umowy.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy
§12
Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w kwocie;
[zastosowac odpowiednio]

a. Dlaczesci 1 zamowienia: 2 500 000 zt

b. Dla czesci 2 zamdwienia: 500 000 zt
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W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu dowoddéw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do
zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia budowy wraz z mozliwoscig potracenia
poniesionych z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujgcego na
podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszaja obowigzkom i odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania pfatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach
§13

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, nie
pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia przez Wykonawce wiedzy, o szczegdlnych
obecnych i przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé, na jakos$é
wykonawstwa Robdt, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin wykonania
umowy.

Okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1 mogg wptyng¢ na zmiane tresci umowy jedynie w
warunkach okreslonych w art. 144 Prawa zamdwien publicznych i niniejszej umowie.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
§14

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wady wykonawcze w tym wady zastosowanych
materiatow i urzadzen.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili wydania odbioru korncowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie umowy tj. do daty wydania Protokotu
odbioru ostatecznego Wykonania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody na mieniu i
osobie wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, ze szkody nastgpity
wskutek sity wyzszej albo z przyczyn lezgcych po stronie poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym
Zamawiajgcego, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Roboty tymczasowe
§15

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy.

Zakres robét tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca opracuje i przedtozy Inspektorowi nadzoru projekt organizacji robot w ciggu 7
dni od daty podpisania umowy.

Wykopaliska i odkrycia
§16
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Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, badZ tez przedstawiajgce znaczng
warto$é, odkryte na terenie budowy, beda niezwtocznie przekazane przez Wykonawce pod opieke i
w posiadanie Zamawiajacego.

Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub
uszkadzaniu znalezisk, o ktérych mowa w ust. 1, przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 1 dnia od dnia odkrycia, powiadomi
Inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i
dalszego trybu postepowania.

PODWYKONAWSTWO
§17

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz i/lub w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
zamawiajgcego.

Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Projekty umow, kopie zawartych uméw, projekty anekséw i aneksy o podwykonawstwo moze
poswiadczy¢ za zgodnosc z oryginatem przedktadajgcy dany dokument.

Zamawiajacy okresla zgodnie z art. 143a ust. 3. uPzp procentowa wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamdwienia na roboty budowlane w wysokosci
10%.

REPREZENTACJA STRON W PROCESIE BUDOWLANYM

§18

Nadzdr inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie zespét inspektoréw nadzoru, tj.

Koordynatorem

inspektorow nadzoru (gtéwnym inspektorem wiodacym) bedzie P. Janusz Batazy (nazywany w
niniejszej umowie Inspektorem nadzoru) tel:

Nadzdr autorski sprawowac bedzie EKOTOP Roman Sobczyk, ul. Wawelska 25/1, 64-920 Pita; tel.
67 215 36 89; fax 67 353 30 19; tel. 603 363 469; e-mail: ekotop@ekotop.eu; web: www.ekotop.eu

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie posiadajacy
uprawnienia budowlane tel.

Z ramienia Zamawiajgcego do wspotdziatania w zakresie spraw realizacyjnych bedzie

tel.

TERMINY
§19
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Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.

Terminem zakonczenia robdt budowlanych jest:
[zastosowac odpowiednio]
dla czesci 1 - 31 grudnia 2018r., wliczajgc uprzednie przeprowadzenie préb, rozruchy urzadzen,
potwierdzenie efektéw technologicznych; przeprowadzenie odbioru koricowego, zawiadomienie o
zakonczeniu budowy wtasciwe organy, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepiséw
prawa, ztozenia kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, przeszkolenie
pracownikéw Zamawiajgcego.
dla czesci 2 — 31 grudnia 2018r. wliczajgc uprzednie przeprowadzenie odbioru koncowego,
zawiadomienie o zakonczeniu budowy wtasciwe organy, jezeli obowigzek taki wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa, ztozenia kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Przekazania Wykonawcy terenu budowy nastgpi w ciggu siedmiu dni od daty zawarcia umowy,
pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce polisy ubezpieczenia opisanej w § 12.

Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od data zawarcia umowy.

Realizacja poszczegdlnych obiektéw i robdét nastepowac bedzie zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym Robdt stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykonac¢ przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym Robdt.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownych terminéw posrednich wynikajacych z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmiang istotng umowy i moze zosta¢ wprowadzona
zgodnie z § 10 ust. 3. Zmiana terminu zakornczenia robot budowlanych, jak opisano w ust. 2 jest
mozliwa tylko zgodnie art. 144 Pzp i z § 36 umowy.

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY
§20

Miejscem wykonania umowy w zakresie wykonywanych robét budowlanych jest
[zastosowac odpowiednio]
a) Dla czesci 1 zamdwienia: oczyszczania sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim
b) Dla czesci 2 zamodwienia: oczyszczania $sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim

Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomit sie dokumentacjg projektowg w tym z warunkami
lokalnymi, w ktdrych beda realizowane roboty, w tym z: uksztattowaniem terenu, powigzaniem
terenu budowy 1z istniejgcg infrastrukturg, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit to w kalkulacji ceny
ofertowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt poboru
mediéw, usuwania odpaddw, Sciekdw i osaddow.

Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i licznikéw ponosi
Wykonawca.

ODBIORY | PROCEDURA
§21

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania Robot - przedmiotu umowy
nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowej, technologicznej, wymagan
dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz sposobdw wykonania robdt,
wynikajgcych z przepiséw prawa.

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
b) uczynnienie poszczegdlnych instalacji i obiektéw,
c) odbidr czesciowy oraz wystawienie Protokotu odbioru czesciowego robét,
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d) odbiér koncowy — przejecie i przekazanie do eksploatacji oraz wystawienie Protokotu odbioru
koncowego,

e) odbidr ostateczny— ostateczne rozliczenie umowy po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, zaleznie
ktére nastepuje pdzniej oraz wystawienie Protokotu odbioru ostatecznego.

§22

Odbidr Robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony przez
Inspektora nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu Robdét. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru, z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

§23

Uczynnienie poszczegdlnych instalacji i obiektdw. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci
pracy oczyszczalni, poszczegdlne nowe urzadzenia, zmodernizowane lub przebudowane obiekty
oddawane do uzywania, beda podlegaty odbiorom czesciowym po dokonaniu sprawdzenia ich
skutecznosci dziatania i dotrzymania parametrow okreslonych w kontrakcie.

Wymagane jest przeprowadzenie rozruchu urzadzern i wtaczenie w ukfad technologiczny
oczyszczalni, oraz wykazanie poprawnosci ich pracy i osigganie efektdw technicznych i
technologicznych.

Kazdy nowy lub rozbudowany obiekt lub sie¢ bedzie poddany prébom na warunkach opisanych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Jezeli préby wykazg poprawne dziatanie obiektu lub instalacji Inspektor nadzoru przystgpi do
odbioru czesciowego.

Jezeli wyniki préb bedg negatywne, wodwczas Wykonawca: zidentyfikuje przyczyne
niepowodzenia; przekaze pisemng propozycje naprawienia celem uzyskania pisemnej zgody
Inspektora nadzoru oraz usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi prob. Postanowienie ust. 3
powyzej stosuje sie odpowiednio.

§24

Odbiér czesciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego wpisanej do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego dokona Inspektor nadzoru w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona oceny jakosciowej wykonanych Robodt, przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
dokumentacjg projektowg i STWiORB.

W przypadku niewykonania wyznaczonych czynnosci poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub
robdt wykonczeniowych Inspektor nadzoru przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
czesciowego.

Wykonawca zgtaszajac gotowos¢ do odbioru czesciowego, przedtozy Inspektorowi nadzoru, a ten
po sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaze Zamawiajgcemu, wszystkie dokumenty
niezbedne do prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektéw wykonanych w
ramach robét podlegajacych odbiorowi czesciowemu.

Inspektor nadzoru w ciggu 14 dni od daty dokonania odbioru czesciowego, po przeprowadzeniu
przez Wykonawce szkolenia i po przedfozeniu dokumentéw niezbednych do prowadzenia
eksploatacji urzadzen lub nowych lub rozbudowanych obiektéw, wystawi Protokét odbioru
czesciowego robot.

Obiekty lub urzadzenia, dla ktérych zostanie wydany Protokét odbioru czesciowego i ktére
zostang wigczone do eksploatacji, bedg eksploatowane przez Zamawiajgcego. Wydanie Protokotu
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odbioru czesciowego robot nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy z wykonania kontraktu jako
catosci i nie wyfacza uprawnienia Zamawiajgcego do zgtaszania zastrzezen co do jakosci robdt i ich
ewentualnych wad w ramach odbioru koricowego.

§25

Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny,
hydrauliczny i technologiczny urzadzen, obiektdw, instalacji i uczynnienie sieci, wraz z badaniami
potwierdzajagcymi poprawne dziatanie sieci, instalacji i obiektéw. Koszty rozruchu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbednych materiatéw
eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie rozruchu (wtaczajac energie elektryczng).

Odbiér korcowy bedzie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt, po
uruchomieniu wszystkich urzadzen, uczynnieniu wszystkich instalacji i sieci, wtgczajac proby.
Wszystkie préby muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczegdlnych
urzadzen, obiektdw, instalacji, sieci itd., a zaktadane efekty techniczne technologiczne osiaggniete.

Odbioru koricowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie
odbioru korncowego nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Odbioru koncowego dokona Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy (dalej
Komisja) - sporzadzajgc protokét z czynnosci odbiorowych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce, wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

W czasie odbioru koncowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie
odbioréw Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz w trakcie odbioréw czesciowych robét,
zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, zostaty zrealizowane.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wptywu na
cechy eksploatacyjne i trwato$é¢, Komisja dokona proporcjonalnego obnizenia przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Wykonawca dostarczy wykaz materiatéw uzytych do robdt ze wskazaniem typu, producenta,
symboli, tak by mozliwe byto tatwe zidentyfikowanie materiatu i jego zakup, w okresie eksploatacji,
do celdéw naprawczych przez Zamawiajgcego.

§26

Protokot odbioru koncowego zostanie sporzadzony przez Inspektora nadzoru po zakoriczeniu
Robdt, pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego i ztozeniu kompletnych dokumentéw w
celu uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie. Po uzyskaniu protokotu odbioru
koncowego, a przed wydaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie, zobowigzania Wykonawcy nie
wygasajg, jest on zobowigzany do sporzadzenia dokumentédw i wyjasnien oraz uczestnictwa w
odbiorze robdét prowadzonym przez organy administracji, az do czasu uzyskania ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie.

Przed wystawieniem Protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i
przedstawic Inspektorowi nadzoru dokumenty wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca w dacie podpisania Protokotu odbioru koricowego przedtozy Dokumenty
gwarancyjne maszyn i urzadzen.

Przed podpisaniem Protokotu odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany usungc
wszystkie wskazane wady i usterki.

Podpisanie Protokotu odbioru koricowego nastgpi w ciggu 14 dni od daty wykonania wszystkich
czynnosci opisanych w ust. 1i 4, ztozeniu wszystkich dokumentéw okreslonych w ust 2i 3.
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§27

Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia okresu
gwarancji lub rekojmi (zaleznie, ktére pdziniejsze), liczonego, jako okres miesiecy od daty
podpisania Protokotu odbioru koncowego.

Protokdt odbioru ostatecznego wydany zostanie przez Zamawiajacego na podstawie oceny
wykonania umowy, jako catosci oraz udzielonej gwarancji.

Protokdét odbioru ostatecznego bedzie jedynym dokumentem potwierdzajagcym ostateczne
rozliczenie robot wraz z wypetnieniem gwarancji wykonania i rekojmi.

SZKOLENIE PERSONELU
§28

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu dla
obiektéw odbieranych czesciowo oraz szkolenie koricowe przed odbiorem koncowym.

Szkolenia dotyczy¢ bedg obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladdw i serwisowania, obstugi
AKPiA oraz oprogramowania.

Szkolenia i materiaty bedg opracowane i przekazane personelowi Zamawiajgcego w jezyku
polskim.

Wykonawca przeszkoli, niezbedng liczbe o0sdb, co najmniej 3 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego, tgczny czas trwania szkolenia to 2 dni robocze, miejsce szkolen to oczyszczalnia
Sciekdw w Nowym Dworze Gdanskim w zakresie teoretycznym i obiekty zbudowane lub
zmodernizowane, w zakresie praktycznym.

Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed kazdym szkoleniem materiaty szkoleniowe i
przekaze je uczestnikom szkolenia.

Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przekazania materiatdw szkoleniowych, o ktérych mowa
powyzej, bedzie dysponowat nieograniczonymi prawami autorskimi do tych materiatow i ze
przekazanie tych materiatdw personelowi Zamawiajgcego nie bedzie naruszaé jakichkolwiek praw
0s0b trzecich. Postanowienia § 39 umowy znajdujg zastosowanie do materiatéw szkoleniowych.

GWARANCIE

§29

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, jakosci przez okres Qod podpisania przez
strony Protokotu odbioru korcowego.

2. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci ktéra dotyczy catego przedmiotu umowy,
w tym wykonanych robét budowlanych, obiektéw, maszyn, urzadzen i wyposazenia oraz
wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, w tym powykonawczej, a takze
pozostatych Swiadczen wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy, a takze zapewnia, ze
wykonane przez niego Roboty stanowigce przedmiot umowy zostaty wykonane zgodnie z
umowa, warunkami technicznymi i dokumentacjg projektows, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

3. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe
lub w sposdb istotny utrudnione.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
w tym wady w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, w terminie

(min 5 lat), od daty wydania Protokotu odbioru koricowego, na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym. Okres rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktédrym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.
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10.
11.

12.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koAcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub wady, o ktérych Zamawiajgcy
dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koricowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji ma obowigzek usungé réwniez te wady, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi, lecz ktére powstaty w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci lub rekojmi.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatéw i robodt, z
ktorych wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu
bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i
obowigzuje przez okres réwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie pisemnie, faksem lub e-mailem.
Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie.
Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i ryzyko,
miedzy innymi do:
a) przeprowadzania na witasny koszt przeglagdow w ilosci co najmniej 1 raz do roku o ile

producent danych materiatéw lub urzadzehn nie zaleca dokonywania przegladéw

gwarancyjnych czesciej, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym;
b) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiajgcych terminie, ujawnionych wad w przedmiocie

umowy oraz wszelkich szkdd bedgacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od

wad;
c) przeprowadzania napraw Robdt w ciggu 2 dni roboczych od zgtoszenia awarii maszyn i

urzadzen, ktére nie sg skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajgcego. Wtasciwa

eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajgcego realizowane zgodnie z przeznaczeniem

danego urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji. W

razie powotywania sie przez Wykonawce na niewtasciwg eksploatacje przez Zamawiajgcego,

Wykonawca powinien to udowodni¢ dowodami rzeczowymi w przekonujgcy sposdb;
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony
sporzadzajg protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie rGwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji,
tak jak gdyby Wykonawca odmoéwit usuniecia wad.
Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie
trzeciej na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, lub
skorzysta¢ z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 30 Umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od umowy odstgpic¢ lub
zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzysta¢ z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 30 Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;.
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13. Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzystaé takze z wszelkich innych uprawnien
wynikajgcych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody
z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.

14. Usuniecie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie przez Strony.

15. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze zgda¢ od Wykonawcy usuniecia szkdd,
ktore wady spowodowaty oraz usuniecia szkéd powstatych w trakcie usuwania wad, a takze
szkdd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

16. Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek:

a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancja,

b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie, urzadzeniach, wyposazeniu dokonanych przez
Zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji przekazanych Zamawiajgcemu,

c) sity wyzszej,

d) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.

17. Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptyngc
na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, Zamawiajagcy moze zgdaé, aby po
przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim
wypadku préby obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

18. Wykonawca moze zabraé wytacznie za wiedza i zgodg Zamawiajgcego z terenu Robdét wadliwy
element jej wyposazenia, urzadzenia, o ile nie narusza to wymogéw eksploatacyjnych — jezeli
rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.

19. Wybdr sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢
okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca
moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.

20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

21. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej
Umowie.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§30

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie:;

2. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 : ustala sie w wysokosci 10% ceny catkowitej, opisanej
w § 31 ust. 1,

[zastosowac odpowiednio]

a. Dla czesci 1 zaméwienia: zt
b. Dla czesci 2 zamoéwienia: ------------------- zt

whiesione zostaje najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach a mianowicie:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 150 tej ustawy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
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a) w 70 % w ciggu 30 dni od podpisania Protokotu odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, potwierdzajacego, ze zamdwienie zostato nalezycie wykonane,
b) w30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na pismie
Wykonawce do spetnienia Swiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin realizacji Swiadczenia.

7. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego.

8. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dofozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

WYNAGRODZENIE

§31

1. Z tytutu prawidtowego wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie [wartos¢
brutto]

[zastosowac odpowiednio]
a) Dla czesci 1 zaméwienia: zt brutto, w tym VAT
b) Dla czesci 2 zamoéwienia: zt brutto, w tym VAT

2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona
wszystkie koszty zwigzane z prawidlowg realizacjg catosci przedmiotu umowy oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiajgcego w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy (SIWZ).

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem statym, bedzie ptatne w ztotych polskich, nie bedzie

rewaloryzowane w okresie realizacji umowy, nie bedzie podlegato zmianom z uwagi na wysokos¢

minimalnego wynagrodzenia lub z uwagi na zasady i stawki ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego. Wynagrodzenie moze ulec zmianie tylko w sytuacjach opisanych w umowie § 36
ust.4.

4. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy w sposdb
wolny od wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami
umowy; obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

5. Wpynagrodzenie dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych z
ceng maszyn i urzadzen, robotami, dostawami, ustugami, odbiorem robét, wtgczajgc w to miedzy
innymi préby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, badania, ekspertyzy, rozruch, koszty
przytaczen itp.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§32
1. Rozliczenie za wykonanie umowy bedzie nastepowato etapowo. Podstawg pfatnosci
okresowych jest ilos¢ faktycznie wykonanych Robét przez Wykonawce zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Kwoty ptatnosci beda okreslane na podstawie Harmonogramu
Rzeczowo- finansowego opracowanego na podstawie przedmiaru robét.
2. Minimalna kwota ptatnosci okresowych wynosi netto:
[zastosowac odpowiednio]
a. Dlaczesci 1 zamowienia: 100 000zt
b. Dla czesci 2 zamdwienia: 30 000zt
3. W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inspektor nadzoru moze potwierdzi¢ kwote mniejszg niz minimalna kwota podana
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10.

11.

12.
13.
14.

§33

powyzej. Ptatnos¢ taka moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce,
pisemnego uzasadnienia przez Inspektora nadzoru oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Maszyny i urzadzenia dostarczone na teren budowy nie bedg osobno ptatne, a po ich
zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach ceny okreslonej w § 31 ust. 1
[zastosowac odpowiednio] lit a) lub lit b).

Dokumenty bedace podstawg ptatnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéow kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrazajace;.
Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje dotyczgce wyodrebnienia kosztow (lub
wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Jednostki
Wdrazajgcej. Inspektor nadzoru poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci
kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

Rozliczenia, opisane powyzej nastgpig na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych
odrebnie dla kazdej czesci przedmiotu zamdwienia [jesli umowa dotyczy wiecej niz jednej
czesci zaméwienia] i doreczanych Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz na miesigc, zgodnych z
postepem robdét budowlanych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz zapisami
niniejszej umowy.

Podstawga do wystawienia faktury VAT jest Przejsciowe swiadectwo ptatnosci potwierdzajgce
wykonanie rzeczowe i finansowe zakoriczonych robét w okresie rozliczeniowym wedtug
elementow opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Robdt, z podziatem na
poszczegblne obiekty/budowle/budynki wraz z wyszczegdlnieniem branz w nich
wystepujacych, podpisane przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wszelkie urzgdzenia i wyposazenie dostarczone na plac budowy nie moga
byé przedmiotem osobnego wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostang
rozliczone w ramach ceny okreslonej w ust.1.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej OC na raty, zaptata za fakture
nastgpi w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dowodami regularnych pfatnosci sktadek ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy dokona kazdej zaptaty za realizacje umowy pod warunkiem wczesniejszego
rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawca/podwykonawcami z tytutu wykonania
umoéw/umowy zgodnie z § 17 Umowy.

Ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg dokonywane w ztotych polskich (PLN) przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury VAT pod
warunkiem spetnienia warunkéw opisanych w niniejszej umowie. Za dzien zaptaty Strony
uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy okresla zgodnie z art. 143a ust. 3. uPzp procentowg wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamoéwienia na roboty budowlane w
wysokosci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona) Wykonawcy, po przedstawieniu
dowoddéw  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zamdwienia (dotyczy robét, dostaw i ustug) i
zaden z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw nie bedzie miat roszczenia o
zaptate wzgledem Zamawiajacego.

W tresci kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ numer niniejszej umowy.
Strony oswiadczajg, ze sg podatnikami podatku od towardw i ustug.

Zwtoka w zaptacie naleznosci moze spowodowaé obowigzek zaptaty odsetek za kazdy dzien
zwtoki, w wysokosci 5% - w stosunku rocznym.

Jezeli wykonawca bedzie korzystat z mediéw Zamawiajgcego, wowczas w  okresie
kwartalnym Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajgcego za wykorzystang energie
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elektryczng oraz wode, zgodnie z odczytami licznikéw, ktérymi beda opomiarowane
odpowiednio przytgcza elektryczne zaplecza budowy i terenu budowy oraz miejsce/a poboru
wody. Cena jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m3 do rozliczen zostanie przyjeta zgodnie z
fakturami za energie elektryczng i wode otrzymywanymi od dostawcy energii elektrycznej
oraz dostawcy wody.

Zaptata za zuzytg energie elektryczng i wode przez Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni od
daty doreczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, na rachunek
Zamawiajgcego wskazany na fakturze.

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
Odszkodowania

§34

1.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajgcy i Wykonawca mogg ponies¢
odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Kary umowne

§35

1.

Zamawiajgcy moze ponie$¢ odpowiedzialnos$é odszkodowawczg w formie kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a) Jezeli nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 19 ust. 3 w
wysokosci 0,1% ceny opisanej odpowiednio dla cze$ci zamdwieniaw § 31 ust. 1litalub b
lub ¢ [zastosowaé odpowiednio], dla kazdej cze$ci zamdwienia odrebnie, za kazdy dzien
zwtoki.

b) W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego 5% ceny opisanej odpowiednio dla czesci zamdwienia w § 31 ust. 1 lit a
lub b [zastosowaé odpowiednio], dla kazdej czesci zamdwienia odrebnie.

c) Kara umowna opisana w lit b) nie dotyczy przypadku gdy odstgpienie od umowy
nastepuje w sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych oraz w przypadku
o ktérym mowa w § 37 ust. 2. W tej sytuacji Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca moze ponie$¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar w nastepujgcych

przypadkach:

a) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie terminie tj. §
19 ust. 2 lit a lub b [stosowa¢ odpowiednio] w wysokosci 0,05 % ceny opisanej w § 31 ust.
1 lit. a lub b [stosowac¢ odpowiednio] za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy, dla
ktdrych w umowie podane sg terminy, w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien opdznienia,

c) za opodinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
irekojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego
odpowiednio dla czesci zamdwienia w § 31 ust 1 lit. a lub b [stosowaé odpowiednio] za
kazdy dzied opdznienia. Termin opdznienia liczony bedzie od terminu ustalonego na
usuniecie wad do terminu faktycznego ich usuniecia i podpisania protokotu zgodnie z §
29 ust. 14,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktore wystgpity po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 5 % ceny opisanej w § 31 ust. 1 lit. a lub b [stosowaé odpowiednio],

e) za oddelegowanie do wykonywania robdét wskazanych w § 8 ust. 8 o0sdb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,
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f) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie ktdregokolwiek z
dowodéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 11, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek. Kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢é tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentdéw,

g) za kazde inne istotne naruszenie zobowigzan Wykonawcy okreslonych w tresci Umowy,
prowadzgce do naruszenia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy — w wysokosci
5.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

h) za kazde naruszenie zobowigzania do zachowania poufnosci, zgodnie z § 7 pkt 10 Umowy
- w wysokosci 10.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

Kary umowne mogg by¢ zamienione na inne formy swiadczenia (np. przedtuzenie okresu

gwarancji, dostawe urzadzen, czesci zamiennych lub inne formy uzgodnione miedzy

Stronami).

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonej kary

umownej, o ktérej mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kwot naliczonych tytutem nalezinej od

Wykonawcy kary umowne] z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia (ceny), na co

Wykonaweca niniejszym wyraza zgode.

Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie podwykonawstwa z

tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci tej czesci wynagrodzenia, ktora nalezna
jest podwykonawcy/podwykonawcom,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci tej czesci wynagrodzenia, ktéra nalezna
jest podwykonawcy/podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki,

¢) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wartosci
umowy o ktérej mowa w § 31 ust. 1 lit. a lub b [stosowaé odpowiednio],

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci w wysokosci 1% wartosci umowy o
ktorej mowa w § 31 ust. 1 lit. a lub b [stosowac¢ odpowiednio],

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci w
wysokosci 0,5% wartosci umowy o ktérej mowa w § 31 ust. 1. lit. a lub b [stosowad
odpowiednio]

ZMIANY UMOWY

§36

1.

Wszelkie istotne zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez

Wykonawce, ktdrego oferta zostata wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, jest mozliwa w

przypadku:

a) sity wyiszej, w tym w szczegdlnosci dziatania na terenie budowy: amunicji wojskowej,
materiatow wybuchowych, fal cisnieniowych, dziatania sit natury np. powodzi, podtopien,
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje robét.

b) ujawnienia niezinwentaryzowanych obiektéw lub sieci, w tym niezinwentaryzowanych
kolizji, ktére moga utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ wykonanie robdt lub wymagad
przeprojektowania robét i/lub uzyskania nowych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
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10.

11.

lub koniecznosci przeprowadzenia innych prac wczesniej niezidentyfikowanych lub w
przypadku nieprzewidzianych innych przeszkdd uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu
zamoéwienia w okreslonym umowag terminie;

c) istotne zmiany projektowe wynikajgce z sytuacji niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania (np. w wyniku przeprowadzonych rozbidrek),

d) dziatania organéw administracji publicznej, organéw witadzy Ilub  wymiaru
sprawiedliwosci, ktére uniemozliwiajag wykonywanie zobowigzan umownych, zwtaszcza
robot budowlanych, jezeli zostaty one podjete przez te podmioty w odpowiednim czasie,
ale nie na skutek dziatan Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dotyczy w szczegdlnosci
wstrzymania robét przez uprawnione podmioty, wykonania prac wynikajacych z zalecen
organdw uprawnionych. Jezeli wstrzymanie robdt wynikajacych z zalecen organdéw s3
wynikiem dziatan lub zaniechania Wykonawcy to nie jest on uprawniony do
whioskowania ani o zmiane terminu wykonania umowy, ani o zmiane wynagrodzenia;

e) zmiany przepisow prawa i/lub norm, ktérych zastosowanie jest niezbedne dla
wykonywanego przedmiotu umowy,

f) zmiane urzadzen i wyposazenia w przypadku zaprzestania produkcji lub innych istotnych i
uzasadnionych przyczyn (np. braku dostepnosci) na urzadzenia nie gorsze niz wymagane
w dokumentacji lub oferowane przez Wykonawce w ofercie.

g) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci zamodwienia ze stosowng korekta
wynagrodzenia (wg stawek opisanych w wypetnionym przedmiarze robét). Rezygnacja
nie moze przekracza¢ wiecej niz 10% wartosci zamowienia.

h) zmiany warunkdéw dofinansowania zmieniajgcego terminy i zasady realizacji inwestycji,

Zmiana terminu jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak opisano w ust. 2 lit. a)- h).

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak opisano w ust. 3 lit.

a), b), c), e), g), h).

Umodwione wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniej zmianie (obnizeniu Ilub

podwyzszeniu) o wartosé, o jakg zmianie ulegnie w czasie obowigzywania umowy stawka

podatku od towardw i ustug (VAT).
Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy sg mozliwe jedynie na warunkach opisanych w §

8.

Zmiana podwykonawcdw jest mozliwa na warunkach opisanych w umowie, w tym w SIWZ.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane umowy w zakresie przedtuzenia
termindw wykonania zobowigzan umownych, na ktérych zachowanie miaty wptyw
wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia opisane powyzej w ust. 2 o czas, w ktérym - na skutek
tych zdarzen - nie byto mozliwe wykonywanie umowy i na ktory - w ich wyniku — jej
wykonanie zostato przerwane.

Zmiany moga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem
Wykonawcy/ Zamawiajgcego, w razie przyjecia, pozwolg skréci¢ okres realizacji umowy, lub
obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Zmiany moga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie
obowigzujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji
krajowych lub zagranicznych instytucji zarzadzajgcych i monitorujgcych realizacje
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Przedsiewziecia, lub ze zmiany okolicznosci, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

12. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktdrych
wystgpienia Zamawiajgcy ani Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy.
Okolicznosci powyzsze odnosic sie mogg w szczegélnosci do wystgpienia nagtych zmian stanu
prawnego, gwafttownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali panfAstwowej,
ponadpanistwowej, powszechnej niedostepnosci surowcdédw, koniecznosci uwzglednienia
wptywu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu Umowy.

13. Niezaleznie od powyziszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie Ilub uzytkowanie przedmiotu Umowy badZ zwiekszajgcych
uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca, kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy oraz wprowadzg do
Umowy stosowne zmiany.

14. Zmiana kolejnosci wykonania elementéw zamdwienia, podobnie jak zmiana wewnetrzna
harmonogramu robét, nie jest zmiang istotna.

15. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana o0séb
reprezentujgcych Strony.

16. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rozwigzan zamiennych. Rozwigzania zamienne nie moga
wykraczaé poza przedmiot zamdwienia, powinny ulepsza¢ realizowane zamodwienie,
usprawniaé proces budowy badz zamienia¢ prace i naktady w danej kategorii CPV. Podstawg
wykonania rozwigzan zamiennych bedzie protokét koniecznosci rozwigzan zamiennych
zatwierdzony przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawce, wraz z wyliczeniem
wartosci rozwigzan zamiennych na podstawie sporzgdzonego kosztorysu lub kalkulacji robét,
z wykorzystaniem tam gdzie to mozliwe cen jednostkowych z wypetnionego przedmiaru
robot (kosztorysu ofertowego), a dla pozycji nie ujetych w przedmiarze roboét (kosztorysie
ofertowym) na podstawie wskaznikéw do kosztorysowania i cen nie wyzszych niz $rednie
Sekocenbud z wojewddztwa pomorskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Jezeli sumaryczna wartos$¢ rozwigzan zamiennych bedzie zwiekszata lub zmniejszata
wartosé robot, strony przed sporzadzeniem protokotu korcowego rozliczg zmiany
wynagrodzenia sporzadzajgc jednorazowo aneks obejmujgcy wszystkie zmiany wartosci
robdt wynikajgce z rozwigzan zamiennych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 37

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych
przez ustawe Prawo zamowien publicznych, kodeks cywilny lub umowe.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadku, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane. W takim przypadku
Zamawiajgcy dokona ptatnosci tylko za te czesc robdt, ktdra zostata faktycznie wykonana.

3. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposdb istotny
postanowienia umowne, mimo jednokrotnego upomnienia.
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10.

11.

12.

Do istotnych naruszen umowy zaliczajg sie miedzy innymi nastepujgce przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych, w wyznaczonym w umowie terminie, bez
uzasadnionych przyczyn;

b) Wykonawca bez upowazinienia ze strony Inspektora nadzoru wstrzymuje roboty
budowlane na okres 30 dni;

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia OC na warunkach okre$lonych w Umowie, jak réwniez nie przedstawia
dowodu uiszczenia raty sktadki ubezpieczeniowej;

d) Wykonawca zawart mimo zakazu umowe z dalszym podwykonawcg badz zawart j3
z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca narusza zobowigzania zwigzane z podwykonawstwem, stosownie do § 17 ust.

17.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty powziecia informacji o

podstawie odstgpienia od umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé realizacje
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli rozpoczeto wykonywanie robot
budowlanych - zabezpieczy¢ prowadzone prace, dokonad ich inwentaryzacji, przekazaé je
Zamawiajgcemu, a nastepnie opuscié teren budowy po uprzednim przywrdceniu go do stanu
poprzedniego z zastrzezeniem odmiennych ustalen z Zamawiajgcym.

Przekazanie dokumentéw oraz Robét nastgpi protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 14
dni od odstgpienia od umowy inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wedtug stanu
na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor nadzoru wystawi os$wiadczenie
obejmujace wartos¢ wykonanych Robdt sktadajacych sie na przedmiot umowy, zakupionych
materiatdw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowiace
podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktérej dziatanie lub
zaniechanie dato podstawy do odstgpienia od umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 10 w terminie w nim
okreslonym, upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie
na koszt Wykonawcy. Inwentaryzacja sporzgdzona w tym trybie bedzie wigzaca dla Stron dla
potrzeb dokonania wzajemnego rozliczenia.

KOMUNIKACIA

§38

1.

Wykonaweca i Zamawiajgcy beda sie porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem
umowy w zakresie robét budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak rowniez w
sposéb opisany ponizej.

Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemne;.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skutecznosci sporzadzane
beda w jezyku polskim i wysytane poczty, pocztg elektroniczng lub faksem na nastepujace
adresy:

Dla Zamawiajgcego:
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Dla Inspektora nadzoru:

Dla Wykonawcy:

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy, numery wskazane powyze;j.
Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw a nie wykonanie
tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sg
skuteczne.

PRAWA AUTORSKIE MAJATKOWE

§39

1.

2.

3.

W ramach ceny, o ktérej mowa w § 31 ust. 1 lit. a lub b [stosowaé odpowiednio] Umowy,
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na
wskazanych nizej polach eksploatacji autorskie prawa majatkowe do wszystkich elementéw
Przedmiotu Umowy, w tym projektéw, ktére mozina zakwalifikowaé, jako utwoér w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przygotowanych przez siebie jako twdrcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy.
Autorskie prawa majatkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przejdg na Zamawiajgcego
rownoczesnie chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania danej dokumentacji, na
mocy ktérego okreslony utwér zostanie przekazany Zamawiajagcemu - na wszelkich polach
eksploatacji, ktore w szczegdlnosci obejmuja:

a) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomocg wszystkich
technik, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celéw witaczajgc bez ograniczen
budowe, wykonczenie, utrzymanie, promocje, reklame, przywrécenie do
pierwotnego stanu;

b) przechowywanie w pamieci komputerowej lub innym nosniku elektronicznym;

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utwordow dowolng technikg;

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

e) w zakresie rozpowszechniania Utwordw i obiektéw je urzeczywistniajgcych w sposdb
inny niz okreslony powyzej — publiczne udostepnianie, w szczegélnosci na
ogoélnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na
nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki,
albumy, broszury, a takie wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i
remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne
udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niej dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;

f)  wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatacji obiektéw
ja urzeczywistniajacych oraz innych przedsiewzie¢, w tym dla celdw aranzacji wnetrz.

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia praw autorskich
do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy bedacych na dowolny podmiot trzeci, w tym w
szczegodlnosci na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyzej, bez prawa
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dziatania, aby Zamawiajgcy mdgt bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw korzystaé z Utwordw bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie
niezbednym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z obowigzku
naprawienia wszelkich szkdd, a takze ponoszenia wydatkéw, jakie Zamawiajagcy mogtby
ponies¢ w zwigzku z naruszeniem praw autorskich oséb trzecich do Utworu. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec oséb
poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowigzuje sie
naprawi¢ powstatg z tego tytutu szkode w petnej wysokosci.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworéw Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wihasnos¢ wszystkich nosnikdw, na ktérych powyzisza dokumentacja zostata
utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty,
plany, pomiary, raporty oraz inne materiaty, a takze dane przygotowane przez niego zgodnie
z niniejsza Umowg nie pdzniej niz w dacie oznaczonej jako termin zakoriczenia robodt
budowlanych.

Wykonaweca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, w ramach ceny zezwala
bez ograniczen Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich wynikajgcych z
okreslonego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy oraz upowaznia
Zamawiajgcego do zezwalania bez ograniczen osobom trzecim, na wykonywanie tych
zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracujg okreslony Utwér bedacy elementem
Przedmiotu Umowy, a ktérym przystugujg osobiste prawa autorskie, nie bedg podnosi¢ w
stosunku do Zamawiajgcego i/lub Inwestora oraz jego nastepcéw prawnych zadnych
roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przerébek
danego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy bedzie mogt korzystac¢ bez zadnych ograniczen
z Utwordw przekazanych przez Wykonawce w catosci badz w czedci, w tym takze
wprowadzaé¢ zmiany do niej, réwniez po korncowym odbiorze do celéw zwigzanych z
prawidtowgq eksploatacjg, utrzymaniem, remontami i modernizacjami obiektéw — przedmiotu
umowy.

Postanowienia niniejszego artykutu zachowajg waznos$¢ po zakonczeniu wykonywania
Przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§41

1.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci prawa zamdwien publicznych,
prawa budowlanego, prawa cywilnego.

Przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Jezeli jakie$ postanowienia niniejszej Umowy sg lub stang sie niewazne, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien obowigzywac
bedzie odpowiednia regulacja, ktéra w sposdb mozliwie najblizszy bedzie odpowiadac temu,
co strony ustality lub temu co by ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

Ewentualne spory zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, w pierwsze] kolejnosci beda
rozstrzygane polubownie, w sposdb uzgodniony miedzy stronami a nastepnie, rozstrzygac
bedzie Sad powszechny miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1.

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia w tym Dokumentacja
projektowo- wykonawcza i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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2. Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi Wykonawcy.
3. Zafacznik nr 3 —Harmonogram rzeczowo-finansowy Robét.
4. Zatacznik nr 4 — Kosztorys ofertowy
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