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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim dla inwestycji pn. "
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM" w zakresie gospodarki osadowej, systemu napo-
wietrzania oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej.
 
Zakres obejmuje wykonanie układu wewnętrznych ciągów komunikacyjnych:
 
1.1. Nawierzchnia z betonowych płyt drogowych
Istniejącą nawierzchnię z betonowych płyt drogowych należy rozebrać na powierzchni zgodnie z częścią rysunkową, a następnie wy-
równać podbudowę, uzupełnić ubytki w podbudowie oraz ułożyć nowe płyty drogowe.
Zestawienie materiału:
• 274,5 m2 – powierzchnia nowych płyt drogowych o wymiarach 300x150cm (61 szt.) wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem ubytków,  
1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 
1.2.1. Nawierzchnia z kostki w miejscu nawierzchni betonowej (obszar ozn. I)
W miejscu istniejącej drogi betonowej w obrębie budynku biurowego (zgodnie z oznaczeniem w części rysunkowej) należy rozebrać
nawierzchnię betonową, wykonać nową podbudowę oraz ułożyć kostkę betonową o grubości 8cm wraz z betonowymi krawężnikami
drogowymi – dostosowaną do ciężkiego sprzętu. Droga ograniczona krawężnikiem betonowym 15x22cm na ławie bet. C12/15
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu  31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa 
gr. 15cm, materiał przygotowany w wytwórni
- częściowa wymiana gruntu, warstwa pospółki z zagęszczeniem ok. 40cm, wskaźnik zagęszczenia Is=1,00
- wykonaniem „poduszki” z geowłókniny o gramaturze 190 g/m2
- krawężnik betonowy 15x22cm (zatopiony) 
Zestawienie materiału:
• 450,43 m2 – powierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm wraz z podbudową w miejscu istniejącej nawierzchni utwardzonej 
• 35,13 m2 – nowa powierzchnia z kostki brukowej
• ok. 175 m – nowe krawężniki drogowe betonowe 15x22cm.
• Geowłóknina separacyjna termozgrzewalna polipropylenowa o gramaturze 190 g/m2
Przyjęte rozwiązanie terenów utwardzonych zakłada, że podłoże charakteryzować się będzie grupą nośności G1 o wtórnym module
sprężystości nie mniejszym niż 100MPa. 
 
1.2.2. Nawierzchnia z kostki w miejscu nawierzchni betonowej (obszar ozn. II)
Istniejąca drogę w obrębie stacji dmuchaw prowadzącą do poletek osadowych (zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania)
należy rozebrać, wykonać nową podbudowę, wyrównać i zagęścić całość, a następnie ułożyć na całości powierzchni kostkę brukową
grubości 8cm. Droga ograniczona krawężnikiem betonowym 15x22cm na ławie bet. C12/15.
 
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu  31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa 
gr. 15cm, materiał przygotowany w wytwórni
- częściowa wymiana gruntu, warstwa pospółki z zagęszczeniem ok. 40cm wskaźnik zagęszczenia Is=1,00
- wykonaniem „poduszki” z geowłókniny o gramaturze 190 g/m2
- krawężnik betonowy 15x22cm
Zestawienie materiału:
• 541,39 m2 – powierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm wraz z wyrównaniem w tym:
o powierzchnia w miejscu istniejącej nawierzchni do rozebrania – 364,93 m2
o powierzchnia nowej podbudowy pod kostkę – 177,28m2
• ok. 168 m – nowe krawężniki drogowe betonowe 15x22cm.
1.2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej (obszar ozn. III)
W obrębie budynku biurowego należy wykonać nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z podbudową o powierzchni 16,72m2. Z
projektowaną nawierzchnią z kostki betonowej należy nawiązać się wysokościowo z istniejącą nawierzchnią z kostki w obrębie budyn-
ku oraz drogą z trylinki. 
Konstrukcja nawierzchni :
- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu  31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa 
gr. 15cm, materiał przygotowany w wytwórni
- częściowa wymiana gruntu, warstwa pospółki z zagęszczeniem ok. 40cm, wskaźnik zagęszczenia Is-1,00
- wykonaniem „poduszki” z geowłókniny o gramaturze 190 g/m2
 
 
1.2.4. Nawierzchnia z kostki betonowej (obszar ozn. IV)
Na łuku drogi przy wjeździe na oczyszczalnię zgodnie z rysunkiem należy wykonać – przesunięcie krawężnika, uzupełnienie podbudo-
wy i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 8,2m2. Droga ograniczona krawężnikiem betonowym 15x22cm na ławie bet. C12/15. 
Konstrukcja nawierzchni drogi:
- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu  31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa 
gr. 15cm, materiał przygotowany w wytwórni
 
1.2.5. Nawierzchnia z kostki betonowej (obszar ozn. V)
W obrębie stacji odwadniania należy rozebrać istniejącą nawierzchnię, wykonać nową podbudowę, wyrównać i zagęścić całość, a na-
stępnie ułożyć na całości powierzchni kostkę brukową grubości 8cm. Nową nawierzchnię należy dostosować wysokościowo do istnie
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jących dróg – należy nawiązać się do istniejącego utwardzenia z kostki betonowej.  Droga ograniczona krawężnikiem betonowym
15x22cm na ławie bet. C12/15. 
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu  31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa 
gr. 15cm, materiał przygotowany w wytwórni
- częściowa wymiana gruntu, warstwa pospółki z zagęszczeniem ok. 40cm, wskaźnik zagęszczenia Is-1,00
- wykonaniem „poduszki” z geowłókniny o gramaturze 190 g/m2
- krawężnik betonowy 15x22cm (zatopiony) oraz 15x30cm(wyniesiony)
Zestawienie materiału:
• 216,26 m2 – powierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm wraz z podbudową w miejscu istniejącej nawierzchni utwardzonej 
• ok. 28,5 m – nowe krawężniki drogowe betonowe 15x22cm.
• ok. 31,5 m – nowe krawężniki drogowe betonowe 15x30cm.
 
1.2.6. Nawierzchnia z kostki betonowej (obszar ozn. VI)
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych „trylinki” należy rozebrać na powierzchni zgodnie z częścią rysunkową. Wykonać nową pod-
budowę, wyrównać i zagęścić całość, a następnie ułożyć na całości powierzchni kostkę brukową grubości 8cm. Nową nawierzchnię na-
leży dostosować wysokościowo do istniejących dróg
Zestawienie materiału:
• 479,20 m2 – nowa powierzchnia do ułożenia z kostki 
• ok. 175 m – nowe krawężniki drogowe betonowe 15x22cm.
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu  31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa 
gr. 15cm, materiał przygotowany w wytwórni
- częściowa wymiana gruntu, warstwa pospółki z zagęszczeniem ok. 40cm, wskaźnik zagęszczenia Is-1,00
- wykonaniem „poduszki” z geowłókniny o gramaturze 190 g/m2
- krawężnik betonowy 15x22cm (zatopiony) 
1.2.7. Opaski przy istniejących obiektach
Opaski z kostki betonowej przy istniejących obiektach zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania terenu należy rozebrać, a
następnie uzupełnić ubytki w podbudowie, wyrównać podbudowę, zagęścić, położyć geowłókninę i ułożyć istniejącą kostkę brukową
wraz z obrzeżami.
Powierzchnia do przełożenia wynosi – 622,19 m2. Długość obrzeży ca 600m. 
Zgodnie z planem zagospodarowania należy wykonać nowe opaski, chodniki w obrębie budynku transformatora, budynku krat, komory
pomiarowej oraz stacji odwadniania wraz z podbudową o powierzchni łącznej 51,40m2. Długość nowych obrzeży betonowych ca
105m. 
Przy stacji odwadniania należy wykonać podjazd z kostki brukowej.  
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego 
- kostka betonowa gr.8cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa 
gr. 15cm, materiał przygotowany w wytwórni
- warstwa geowłókniny o gramaturze 190g/m2
- obrzeże betonowe 8x30cm na ławie z betonu C 12/15
 
Konstrukcja opaski:
- kostka betonowa gr.8cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa 
gr. 15cm, materiał przygotowany w wytwórni
- warstwa geowłókniny o gramaturze 190g/m2
- obrzeże betonowe 8x30cm na ławie z betonu C 12/15
1.2.8. Wykonanie robót budowlanych
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy:
- wykonać koryto o głębokości – wg przekroju konstrukcyjnego
- podłoże zagęścić mechanicznie
- wykonać warstwy konstrukcyjne – wg opisu na przekroju.
 
Geowłókninę należy układać na płaskiej powierzchni zagęszczonego gruntu oczyszczonego z przedmiotów mogących powodować jej
przebicie. Wykonanie poduszki wzmacniającej z 2 warstw geowłókniny zgodnie z częścią graficzną. Geowłóknina polipropylenowa o
parametrach: gramatura 190g/m2, wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z norma EN ISO 10319 -  13,1 kN/m. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów. Jeżeli wartość wskaźnika jest niewystarczająca to należy dogęś-
cić podłoże tak, aby wymagania zostały spełnione zgodnie z BN-77/8931-12.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Przy wykonywaniu robót ręcznie i sprzętem zmechanizowanym należy zachować wymagania BHP.
Roboty ziemne wynikają z konieczności wykonania wykopów, korytowania oraz wykonania nasypów pod nawierzchnie dróg. Ziemia z
wykopu do wywozu/wykorzystania wg wskazań Inwestora. 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty
budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami.
 
1.2.9. Odwodnienie
Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo na teren własnej posesji przez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni (spadki po-
przeczne i podłużne). 
Rzędne projektowanych nawierzchni należy wykonać w nawiązaniu do rzędnych nawierzchni istniejących oraz konfiguracji istniejącego
terenu. 
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WAŻNE
1. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcją dla Wykonawców (SIWZ), Umową oraz opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób
zmieniać bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Umowy, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i
zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i
wskazówek Zamawiającego ku jego pełnemu zadowoleniu.
4. Brak lub pominięcie w przedmiarze jakichkolwiek pozycji wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Umowie,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacji Projektowej i nie może być powodem do
nie ujęcia ich przy sporządzaniu pełnej wyceny realizacji przedmiotu zamówienia.
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY DROGOWE
1.
1

Obszar I

1
d.
1.
1

KSNR 6 0805-
04
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm
obmiar = 450,43m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,392r-g/m2
r-g 176,57

-- S --
2* Koparko - ładowarka

0,046m-g/m2
m-g 20,72

3* Koparka z młotem hydraulicznym
0,034m-g/m2

m-g 15,31

4* Wywrotka - odwóz gruzu na 10 km
0,26m-g/m2

m-g 117,11

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.
1.
1

KSNR 6 0806-
01
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce piaskowej
obmiar = 208m

m

-- R --
1* robocizna

0,189r-g/m
r-g 39,31

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,048m-g/m
m-g 9,98

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.
1.
1

KSNR 6 0101-
03
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Wykonywane koryta mechanicznie gł. 80 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników
obmiar = 679,13m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,536r-g/m2
r-g 364,01

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,097m-g/m2
m-g 65,88

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 54,33

4* Wywrotka
0,26m-g/m2

m-g 176,57

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.
1.
1

KNNR 9-
110101-02
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Wzmocnienie podłoża geowłókniną o gram
190
obmiar = 1629,91m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36r-g/m2
r-g 586,77

-- M --
2* Geowłóknina o gram . 190

1,2m2/m2
m2 1 955,89
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.
1.
1

KSNR 6 0403-
01   STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Krawężniki betonowe zatopiony o wymiarach
15 x30 cm z wykonaniem ław z betonu
obmiar = 208m

m

-- R --
1* robocizna

0,666r-g/m
r-g 138,53

-- M --
2* krawężnik drogowy betonowy

1,02m/m
m 212,16

3* beton
0,0492m3/m

m3 10,23

4* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.
1.
1

KNNR 6 0103-
03  STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Wykonanie ,profilowanie i zagęszczanie pod-
budowy wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni
obmiar = 485,56m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84r-g/m2
r-g 407,87

-- M --
2* woda

0,046m3/m2
m3 22,34

3* piasek stabilizowany cementem
0,15m3/m2

m3 72,83

4* Kruszywo łamane  31,5 / 63 mm
0,25m3/m2

m3 121,39

5* Pospółka żwirowa
0,4m3/m2

m3 194,22

6* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

-- S --
7* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 19,42

8* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 38,84

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.
1.
1

KNR AT-03
0304-04
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
TETKA  gr. 8 cm układana ręcznie na podsyp-
ce piaskowej 3 cm
obmiar = 485,56m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,33r-g/m2
r-g 1 131,35

-- M --
2* kostka brukowa betonowa

1,01m2/m2
m2 490,42

3* Podsypka cementowo- piaskowa 1:4
0,030m3/m2

m3 14,57

4* materiały pomocnicze
0,5%

% 0,50

-- S --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-
wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 19,42

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 38,84

7* gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,04m-g/m2

m-g 19,42

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.
1.
1

KNR-W 2-01
0225-01
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Mechaniczne plantowanie terenu koparko -
spycharkami  w gruncie kat. I-II
obmiar = 218m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m2
r-g 23,98

-- S --
2* Koparko - spycharka

0,024m-g/m2
m-g 5,23

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.
1.
1

wycena indy-
widualna
STWiORB 06.
01
CPV
45111200 

sianie trawy
obmiar = 218m2

m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Obszar I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
2

Obszar II 

10
d.
1.
2

KSNR 6 0803-
04
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
obmiar = 364,93m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,427r-g/m2
r-g 155,83

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,043m-g/m2
m-g 15,69

3* Wywrotka - odwóz gruzu na 10 km
0,26m-g/m2

m-g 94,88

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
d.
1.
2

KSNR 6 0101-
03
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Wykonywane nowego  koryta mechanicznie gł.
91 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości
jezdni
obmiar = 202,28m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,536r-g/m2
r-g 108,42

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,067m-g/m2
m-g 13,55

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 16,18

4* Wywrotka
0,26m-g/m2

m-g 52,59

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.
1.
2

KSNR 6 0101-
03   STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Wykonywane  koryta mechanicznie w części
istniejącej ( rozebranie podbudowy) gł. 91 cm
w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni
obmiar = 389,93m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,536r-g/m2
r-g 209,00

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,067m-g/m2
m-g 26,13

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 31,19

4* Wywrotka
0,26m-g/m2

m-g 101,38

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.
1.
2

KNNR 9 0604-
01   STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Wzmocnienie podłoża geowłókniną o gram
190
obmiar = 1421,3m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36r-g/m2
r-g 511,67

-- M --
2* Geowłóknina o gram . 190

1,2m2/m2
m2 1 705,56

- 8 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.
1.
2

KSNR 6 0104-
04
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej i
zagęszczane mechanicznie o gr.30 cm
obmiar = 177,28m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55r-g/m2
r-g 97,50

-- M --
2* Kruszywo łamane  31,5/63 mm

0,25m3/m2
m3 44,32

3* piasek stabilizowany cementem
0,15m3/m2

m3 26,59

4* Pospółka żwirowa
0,4m3/m2

m3 70,91

5* woda
0,046m3/m2

m3 8,15

6* materiały pomocnicze
5%

% 5,00

-- S --
7* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h'
0,08m-g/m2

m-g 14,18

8* Koparko - spycharka
0,043m-g/m2

m-g 7,62

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

15
d.
1.
2

KSNR 6 0104-
04   STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej i
zagęszczane mechanicznie o gr.30 cm ( w
części istniejącej)
obmiar = 364,94m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55r-g/m2
r-g 200,72

-- M --
2* Kruszywo łamane 0,63 mm

0,25m3/m2
m3 91,24

3* piasek
0,40m3/m2

m3 145,98

4* piasek stabilizowany cementem
0,15m3/m2

m3 54,74

5* Pospółka żwirowa
0,4m3/m2

m3 145,98

6* woda
0,046m3/m2

m3 16,79

7* materiały pomocnicze
5%

% 5,00

-- S --
8* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h'
0,08m-g/m2

m-g 29,20

9* Koparko - spycharka
0,043m-g/m2

m-g 15,69

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.
1.
2

KSNR 6 0403-
01  STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 20
x100 cm z wykonaniem ław z betonu
obmiar = 168m

m

-- R --

- 9 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,666r-g/m

r-g 111,89

-- M --
2* krawężnik drogowy betonowy'''

1,02m/m
m 171,36

3* beton
0,0492m3/m

m3 8,27

4* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.
1.
2

KNR AT-03
0304-04
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
TETKA gr. 8 cm układana ręcznie na podsyp-
ce piaskowej
obmiar = 541,39m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,33r-g/m2
r-g 1 261,44

-- M --
2* kostka brukowa betonowa

1,01m2/m2
m2 546,80

3* Podsypka piaskowo - cementowa 1 :4
0,03m3/m2

m3 16,24

4* materiały pomocnicze
0,5%

% 0,50

-- S --
5* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 21,66

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 43,31

7* gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,04m-g/m2

m-g 21,66

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.
1.
2

KNR-W 2-01
0225-01
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Mechaniczne plantowanie terenu koparko -
spycharkami  w gruncie kat. I-II
obmiar = 248m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m2
r-g 27,28

-- S --
2* Koparko - spycharka

0,024m-g/m2
m-g 5,95

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.
1.
2

Wycena indy-
widualnaST-
WiORB - 05.
01
CPV
45111200 

sianie trawy
obmiar = 248m2

m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

- 10 -
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PODSUMOWANIE

Obszar II 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 11 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
3

Obszar III i IV

20
d.
1.
3

KSNR 6 0101-
03  STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Wykonywane koryta mechanicznie gł. 80 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni
obmiar = 32,46m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,536r-g/m2
r-g 17,40

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,097m-g/m2
m-g 3,15

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 2,60

4* Wywrotka
0,26m-g/m2

m-g 8,44

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.
1.
3

KNNR 9 0604-
01   STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Wzmocnienie podłoża geowłókniną o gram
190
obmiar = 65,9m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36r-g/m2
r-g 23,72

-- M --
2* Geowłóknina o gram . 190

1,2m2/m2
m2 79,08

3* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.
1.
3

KSNR 6 0806-
01   STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce piaskowej
obmiar = 29m

m

-- R --
1* robocizna

0,189r-g/m
r-g 5,48

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,048m-g/m
m-g 1,39

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

23
d.
1.
3

KSNR 6 0403-
01   STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 20
x100 cm z wykonaniem ław z betonu
obmiar = 29m

m

-- R --
1* robocizna

0,666r-g/m
r-g 19,31

-- M --
2* krawężnik drogowy betonowy''

1,02m/m
m 29,58

3* beton
0,0492m3/m

m3 1,43

4* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

- 12 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24
d.
1.
3

KNNR 6 0103-
03
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Wykonanie ,profilowanie i zagęszczaniepodbu-
dowy wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. I-III pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
obmiar = 27,46m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m2
r-g 6,04

-- M --
2* woda

0,046m3/m2
m3 1,26

3* piasek stabilizowany cementem
0,15m3/m2

m3 4,12

4* Pospółka żwirowa
0,4m3/m2

m3 10,98

5* Kruszywo łamane 31,5/ 63 mm
0,25m3/m2

m3 6,87

6* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

-- S --
7* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 1,10

8* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 2,20

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

25
d.
1.
3

KNR AT-03
0304-04
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
TETKA gr. 8 cm układana ręcznie na podsyp-
ce piaskowej 3 cm
obmiar = 27,46m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,33r-g/m2
r-g 63,98

-- M --
2* kostka brukowa betonowa

1,01m2/m2
m2 27,73

3* podsypka cementowo piaskowa 1 ;4
0,03m3/m2

m3 0,82

4* materiały pomocnicze
0,5%

% 0,50

-- S --
5* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 1,10

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 2,20

7* gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,04m-g/m2

m-g 1,10

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

26
d.
1.
3

KNR-W 2-01
0225-01
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Mechaniczne plantowanie terenu koparko -
spycharkami  w gruncie kat. I-II
obmiar = 13m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m2
r-g 1,43

-- S --

- 13 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Koparko - spycharka
0,024m-g/m2

m-g 0,31

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

27
d.
1.
3

Wycena indy-
widualnaST-
WiORB - 05.
01
CPV
45111200 

sianie trawy
obmiar = 13m2

m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Obszar III i IV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 14 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
4

Obszar V

28
d.
1.
4

KSNR 6 0805-
04
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm
obmiar = 216,26m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,392r-g/m2
r-g 84,77

-- S --
2* Koparko - ładowarka

0,046m-g/m2
m-g 9,95

3* Koparka z młotem hydraulicznym
0,034m-g/m2

m-g 7,35

4* Wywrotka - odwóz gruzu na 10 km
0,26m-g/m2

m-g 56,23

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

29
d.
1.
4

KSNR 6 0101-
03   STWiORB
- 05.01
CPV
45233000-9

Wykonywane koryta mechanicznie gł. 80 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników
obmiar = 238,76m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,536r-g/m2
r-g 127,98

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,097m-g/m2
m-g 23,16

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 19,10

4* Wywrotka
0,26m-g/m2

m-g 62,08

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

30
d.
1.
4

KNNR 9 0604-
01
CPV
45233000-9

Wzmocnienie podłoża geowłókniną o gram
190
obmiar = 573,02m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36r-g/m2
r-g 206,29

-- M --
2* Geowłóknina o gram . 190

1,2m2/m2
m2 687,62

3* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

31
d.
1.
4

KNNR 6 0103-
03
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Wykonanie ,profilowanie i zagęszczaniepodbu-
dowy wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni
obmiar = 216,26m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m2
r-g 47,58

-- M --
2* woda

0,046m3/m2
m3 9,95

3* piasek stabilizowany cementem 12%
0,15m3/m2

m3 32,44

- 15 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Pospółka żwirowa
0,4m3/m2

m3 86,50

5* Kruszywo łamane 31,5/ 63 mm
0,25m3/m2

m3 54,07

6* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

-- S --
7* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 8,65

8* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 17,30

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

32
d.
1.
4

KSNR 6 0403-
01
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 20
x100 cm z wykonaniem ław z betonu
obmiar = 68m

m

-- R --
1* robocizna

0,466r-g/m
r-g 31,69

-- M --
2* krawężnik drogowy betonowy'

1,02m/m
m 69,36

3* beton
0,0492m3/m

m3 3,35

4* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

33
d.
1.
4

KNR AT-03
0304-04
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
TETKA gr. 8 cm układana ręcznie na podsyp-
ce cementowo -  piaskowej
obmiar = 216,26m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,33r-g/m2
r-g 503,89

-- M --
2* kostka brukowa betonowa

1,01m2/m2
m2 218,42

3* Podsypka piaskowo - cementowa 1:4
0,03m3/m2

m3 6,49

4* materiały pomocnicze
0,5%

% 0,50

-- S --
5* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 8,65

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 17,30

7* gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,04m-g/m2

m-g 8,65

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

34
d.
1.
4

KNR-W 2-01
0225-01
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Mechaniczne plantowanie terenu koparko -
spycharkami  w gruncie kat. I-II
obmiar = 148m2

m2

-- R --

- 16 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,11r-g/m2

r-g 16,28

-- S --
2* Koparko - spycharka

0,024m-g/m2
m-g 3,55

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

35
d.
1.
4

Wycena indy-
widualnaST-
WiORB - 05.
01
CPV
45111200 

sianie trawy
obmiar = 148m2

m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Obszar V
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
5

Wymiana nawierzchni z trylinki na kostke

36
d.
1.
5

KNNR 6 0805-
02
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych
sześciokątnych betonowych gr. 15 cm o spoi-
nach wypełnionych piaskiem
obmiar = 479,2m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,331r-g/m2
r-g 158,62

-- S --
2* Koparko - ładowarka

0,046m-g/m2
m-g 22,04

3* Wywrotka - odwóz gruzu na 10 km
0,26m-g/m2

m-g 124,59

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

37
d.
1.
5

KSNR 6 0101-
03
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Wykonywane koryta mechanicznie gł. 80 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników
obmiar = 554,2m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,536r-g/m2
r-g 297,05

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,097m-g/m2
m-g 53,76

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 44,34

4* Wywrotka
0,26m-g/m2

m-g 144,09

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

38
d.
1.
5

KNNR 9 0604-
01
CPV
45233000-9

Wzmocnienie podłoża geowłókniną o gram
190
obmiar = 1330,08m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36r-g/m2
r-g 478,83

-- M --
2* Geowłóknina o gram . 190

1,2m2/m2
m2 1 596,10

3* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

39
d.
1.
5

KNNR 6 0103-
03
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat.I-III pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 479,2m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,34r-g/m2
r-g 162,93

-- M --
2* woda

0,0046m3/m2
m3 2,20

3* piasek stabilizowany cementem 12%'
0,15m3/m2

m3 71,88

4* Pospółka żwirowa
0,4m3/m2

m3 191,68

- 18 -
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jedn.

R M S

5* Kruszywo łamane  31,5/63 mm
0,25m3/m2

m3 119,80

6* materiały pomocnicze
0,5m2/m2

m2 239,60

-- S --
7* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h'
0,08m-g/m2

m-g 38,34

8* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-
wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 19,17

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

40
d.
1.
5

KSNR 6 0403-
01
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Krawężniki betonowe zatopiony o wymiarach
15 x30 cm z wykonaniem ław z betonu
obmiar = 175m

m

-- R --
1* robocizna

0,666r-g/m
r-g 116,55

-- M --
2* krawężnik drogowy betonowy

1,02m/m
m 178,50

3* beton
0,0492m3/m

m3 8,61

4* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

41
d.
1.
5

KNR AT-03
0304-04
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
TETKA gr. 8 cm układana ręcznie na podsyp-
ce cementowo -  piaskowej
464,7+14,5 = 479,2 m2
obmiar = 479,2m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,33r-g/m2
r-g 1 116,54

-- M --
2* kostka brukowa betonowa

1,01m2/m2
m2 483,99

3* Podsypka piaskowo - cementowa 1:4
0,03m3/m2

m3 14,38

4* materiały pomocnicze
0,5%

% 0,50

-- S --
5* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 19,17

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 38,34

7* gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,04m-g/m2

m-g 19,17

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

42
d.
1.
5

KNR-W 2-01
0225-01
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Mechaniczne plantowanie terenu koparko -
spycharkami  w gruncie kat. I-II
obmiar = 183m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m2
r-g 20,13
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R M S

-- S --
2* Koparko - spycharka

0,024m-g/m2
m-g 4,39

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

43
d.
1.
5

Wycena indy-
widualnaST-
WiORB - 05.
01
CPV
45111200 

sianie trawy
obmiar = 183m2

m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Wymiana nawierzchni z trylinki na kostke
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
6

Nawierzchnia z płyt drogowych

44
d.
1.
6

KNNR 6 0307-
02
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych beto-
nowych 3 m x1,5 m ,grubości 15 cm, spoiny
wypełnione piaskiem
61 szt = 274,5 m2
obmiar = 61szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,746r-g/szt
r-g 106,51

-- S --
2* koparko- spycharka

0,15426=0,1543m-g/szt
m-g 9,41

3* Ciężarówka z naczepą niskopodwoziową
0,288m-g/szt

m-g 17,57

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

45
d.
1.
6

KNNR 6 0103-
03
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat.I-III pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 274,5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,34r-g/m2
r-g 93,33

-- M --
2* woda

0,0046m3/m2
m3 1,26

3* piasek stabilizowany cementem'
0,05m3/m2

m3 13,73

4* materiały pomocnicze
0,5m2/m2

m2 137,25

-- S --
5* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h'
0,08m-g/m2

m-g 21,96

6* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-
wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 10,98

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

46
d.
1.
6

KNNR 6 0307-
08
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Ułozenie nowej nawierzchni  z płyt drogowych
betonowych 3 mx 1,5 m grubości 15 cm, spoi-
ny wypełnione piaskiem
 3,0 m x1,5 m = 274,5m2 (61 szt)
obmiar = 61szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,1275r-g/szt
r-g 190,78

-- M --
2* płyty drogowe betonowe kwadratowe grub. 15

cm
1szt/szt

szt 61,00

3* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

-- S --
4* Ciężarówka z naczepą niskopodwoziową

0,31m-g/szt
m-g 18,91

5* Żuraw samojezdny
0,16m-g/szt

m-g 9,76

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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47
d.
1.
6

KNR-W 2-01
0225-01
STWiORB -
05.01
CPV
45233000-9

Mechaniczne plantowanie terenu koparko -
spycharkami  w gruncie kat. I-II
obmiar = 168m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m2
r-g 18,48

-- S --
2* Koparko - spycharka

0,024m-g/m2
m-g 4,03

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

48
d.
1.
6

Wycena indy-
widualnaST-
WiORB - 05.
01
CPV
45111200 

sianie trawy
obmiar = 168m2

m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z płyt drogowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
7

Utylizacja elementów betonowych nawierzchni 

49
d.
1.
7

Wycena indy-
widualna
STWiORB 00.
00
CPV
45233000-9

Utylizacja elementów betonowych nawierzchni
obmiar = 362,33t

t

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Utylizacja elementów betonowych nawierzchni 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 Obszar I

1.2 Obszar II 

1.3 Obszar III i IV

1.4 Obszar V

1.5 Wymiana nawierzchni z trylinki na kostke

1.6 Nawierzchnia z płyt drogowych

1.7 Utylizacja elementów betonowych nawierzchni 

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 ROBOTY DROGOWE

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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