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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest projekt przebudowy oczyszczalni Sciekow w Nowym Dworze Gdanskim dla inwestycji pn. "
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W NOWYM DWORZE GDANSKIM" w zakresie gospodarki osadowej, systemu napo-
wietrzania oraz aparatury kontrolno-pomiarowe;j i analityczne;j.

Zakres obejmuje wykonanie uktadu wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych:

1.1. Nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych

Istniejgcg nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych nalezy rozebra¢ na powierzchni zgodnie z czgscig rysunkowg, a nastepnie wy-
rownac podbudowe, uzupetni¢ ubytki w podbudowie oraz utozy¢ nowe ptyty drogowe.

Zestawienie materiatu:

» 274,5 m2 — powierzchnia nowych ptyt drogowych o wymiarach 300x150cm (61 szt.) wraz z wyréwnaniem i uzupetnieniem ubytkéw,
1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

1.2.1. Nawierzchnia z kostki w miejscu nawierzchni betonowej (obszar ozn. 1)

W miejscu istniejgcej drogi betonowej w obrebie budynku biurowego (zgodnie z oznaczeniem w czesci rysunkowej) nalezy rozebra¢
nawierzchnie betonowa, wykona¢ nowa podbudowe oraz utozy¢ kostke betonowg o grubosci 8cm wraz z betonowymi kraweznikami
drogowymi — dostosowang do ciezkiego sprzetu. Droga ograniczona kraweznikiem betonowym 15x22cm na tawie bet. C12/15
Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa

gr. 15cm, materiat przygotowany w wytwérni

- czesciowa wymiana gruntu, warstwa pospotki z zageszczeniem ok. 40cm, wskaznik zageszczenia Is=1,00

- wykonaniem ,poduszki” z geowtokniny o gramaturze 190 g/m2

- kraweznik betonowy 15x22cm (zatopiony)

Zestawienie materiatu:

* 450,43 m2 — powierzchnia z kostki brukowej grubosci 8 cm wraz z podbudowa w miejscu istniejgcej nawierzchni utwardzonej

« 35,13 m2 — nowa powierzchnia z kostki brukowej

» ok. 175 m — nowe krawezniki drogowe betonowe 15x22cm.

» Geowtdknina separacyjna termozgrzewalna polipropylenowa o gramaturze 190 g/m2

Przyjete rozwigzanie terenéw utwardzonych zaktada, ze podtoze charakteryzowac sie bedzie grupg nosnosci G1 o wtérnym module
sprezystosci nie mniejszym niz 100MPa.

1.2.2. Nawierzchnia z kostki w miejscu nawierzchni betonowej (obszar ozn. Il)

Istniejgca droge w obrebie stacji dmuchaw prowadzacg do poletek osadowych (zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania)
nalezy rozebra¢, wykona¢ nowg podbudowe, wyréwnac i zagesci¢ catos¢, a nastepnie utozy¢ na catosci powierzchni kostke brukowa
grubosci 8cm. Droga ograniczona kraweznikiem betonowym 15x22cm na tawie bet. C12/15.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa

gr. 15cm, materiat przygotowany w wytwérni

- czesciowa wymiana gruntu, warstwa pospotki z zageszczeniem ok. 40cm wskaznik zageszczenia Is=1,00
- wykonaniem ,poduszki” z geowtokniny o gramaturze 190 g/m2

- kraweznik betonowy 15x22cm

Zestawienie materiatu:

* 541,39 m2 — powierzchnia z kostki brukowej grubosci 8 cm wraz z wyréwnaniem w tym:

0 powierzchnia w miejscu istniejgcej nawierzchni do rozebrania — 364,93 m2

o powierzchnia nowej podbudowy pod kostke — 177,28m2

» ok. 168 m — nowe krawezniki drogowe betonowe 15x22cm.

1.2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej (obszar ozn. Il1)

W obrebie budynku biurowego nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki betonowej wraz z podbudowa o powierzchni 16,72m2. Z
projektowang nawierzchnig z kostki betonowej nalezy nawigzaé sie wysokosciowo z istniejgcg nawierzchnig z kostki w obrebie budyn-
ku oraz droga z trylinki.

Konstrukcja nawierzchni :

- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa

gr. 15cm, materiat przygotowany w wytwérni

- czesciowa wymiana gruntu, warstwa pospotki z zageszczeniem ok. 40cm, wskaznik zageszczenia Is-1,00
- wykonaniem ,poduszki” z geowtokniny o gramaturze 190 g/m2

1.2.4. Nawierzchnia z kostki betonowej (obszar ozn. V)

Na tuku drogi przy wjezdzie na oczyszczalnie zgodnie z rysunkiem nalezy wykonac¢ — przesuniecie kraweznika, uzupetnienie podbudo-
wy i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej — 8,2m2. Droga ograniczona kraweznikiem betonowym 15x22cm na tawie bet. C12/15.
Konstrukcja nawierzchni drogi:

- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa

gr. 15cm, materiat przygotowany w wytworni

1.2.5. Nawierzchnia z kostki betonowej (obszar ozn. V)

W obrebie stacji odwadniania nalezy rozebraé istniejgca nawierzchnie, wykona¢ nowa podbudowe, wyréwnac i zagesci¢ catosé, a na-
stepnie utozy¢ na catosci powierzchni kostke brukowg grubosci 8cm. Nowa nawierzchnig nalezy dostosowac wysokosciowo do istnie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

jacych drog — nalezy nawigzac¢ sie do istniejacego utwardzenia z kostki betonowej. Droga ograniczona kraweznikiem betonowym
15x22cm na tawie bet. C12/15.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa

gr. 15cm, materiat przygotowany w wytwérni

- czesciowa wymiana gruntu, warstwa pospotki z zageszczeniem ok. 40cm, wskaznik zageszczenia Is-1,00

- wykonaniem ,poduszki” z geowtokniny o gramaturze 190 g/m2

- kraweznik betonowy 15x22cm (zatopiony) oraz 15x30cm(wyniesiony)

Zestawienie materiatu:

» 216,26 m2 — powierzchnia z kostki brukowej grubosci 8 cm wraz z podbudowa w miejscu istniejgcej nawierzchni utwardzonej
« ok. 28,5 m — nowe krawezniki drogowe betonowe 15x22cm.

* ok. 31,5 m — nowe krawezniki drogowe betonowe 15x30cm.

1.2.6. Nawierzchnia z kostki betonowej (obszar ozn. VI)

Istniejgcg nawierzchnie z ptyt betonowych ,trylinki” nalezy rozebra¢ na powierzchni zgodnie z czesciag rysunkowg. Wykonaé nowg pod-
budowe, wyréwnac i zagescic catos¢, a nastepnie utozy¢ na catosci powierzchni kostke brukowg grubosci 8cm. Nowag nawierzchnie na-
lezy dostosowac wysokosciowo do istniejgcych drég

Zestawienie materiatu:

* 479,20 m2 — nowa powierzchnia do utozenia z kostki

» ok. 175 m — nowe krawezniki drogowe betonowe 15x22cm.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa typu TETKA gr.8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr.25cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa

gr. 15cm, materiat przygotowany w wytworni

- czgs$ciowa wymiana gruntu, warstwa pospotki z zageszczeniem ok. 40cm, wskaznik zageszczenia Is-1,00

- wykonaniem ,poduszki” z geowtdkniny o gramaturze 190 g/m2

- kraweznik betonowy 15x22cm (zatopiony)

1.2.7. Opaski przy istniejgcych obiektach

Opaski z kostki betonowej przy istniejacych obiektach zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania terenu nalezy rozebra¢, a
nastepnie uzupetni¢ ubytki w podbudowie, wyréwna¢ podbudowe, zagescic, potozy¢é geowtdknine i utozy¢ istniejgca kostke brukowa
wraz z obrzezami.

Powierzchnia do przetozenia wynosi — 622,19 m2. Dlugosc¢ obrzezy ca 600m.

Zgodnie z planem zagospodarowania nalezy wykona¢ nowe opaski, chodniki w obrebie budynku transformatora, budynku krat, komory
pomiarowej oraz stacji odwadniania wraz z podbudowg o powierzchni tgcznej 51,40m2. Dlugos$¢ nowych obrzezy betonowych ca
105m.

Przy stacji odwadniania nalezy wykona¢ podjazd z kostki brukowe;.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego

- kostka betonowa gr.8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa

gr. 15cm, materiat przygotowany w wytwérni

- warstwa geowtékniny o gramaturze 190g/m2

- obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z betonu C 12/15

Konstrukcja opaski:

- kostka betonowa gr.8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa
gr. 15cm, materiat przygotowany w wytwérni

- warstwa geowtdkniny o gramaturze 190g/m2

- obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z betonu C 12/15

1.2.8. Wykonanie rob6t budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy:
- wykonac koryto o gtebokosci — wg przekroju konstrukcyjnego
- podtoze zagesci¢ mechanicznie

- wykona¢ warstwy konstrukcyjne — wg opisu na przekroju.

Geowltdknine nalezy uktadac na ptaskiej powierzchni zageszczonego gruntu oczyszczonego z przedmiotéw mogacych powodowac jej
przebicie. Wykonanie poduszki wzmacniajgcej z 2 warstw geowtokniny zgodnie z czescig graficzng. Geowtoknina polipropylenowa o
parametrach: gramatura 190g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie zgodnie z norma EN ISO 10319 - 13,1 kN/m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw. Jezeli warto$¢ wskaznika jest niewystarczajgca to nalezy doges-
ci¢ podtoze tak, aby wymagania zostaty spetnione zgodnie z BN-77/8931-12.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Przy wykonywaniu rob6t recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ wymagania BHP.

Roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania wykopdw, korytowania oraz wykonania nasypéw pod nawierzchnie drog. Ziemia z
wykopu do wywozu/wykorzystania wg wskazan Inwestora.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty
budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

1.2.9. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo na teren wtasnej posesji przez odpowiednie uksztattowanie nawierzchni (spadki po-
przeczne i podtuzne).

Rzedne projektowanych nawierzchni nalezy wykonaé¢ w nawigzaniu do rzgdnych nawierzchni istniejgcych oraz konfiguracji istniejgcego
terenu.

-3
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WAZNE

1. Przedmiar Robdét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Instrukcjg dla Wykonawcow (SIWZ), Umowg oraz opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2. Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione sa tylko dla celéw identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposo6b
zmienia¢ badz anulowaé szczegétowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

3. Wyceniajac poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ si¢ do Umowy, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania petnych wskazéwek, informaciji, instrukcji lub opiséw robot i
zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty musza by¢ wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa i
wskazowek Zamawiajgcego ku jego petnemu zadowoleniu.

4. Brak lub pominigcie w przedmiarze jakichkolwiek pozycji wynikajacych z opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w Umowie,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacji Projektowej i nie moze by¢ powodem do
nie ujecia ich przy sporzadzaniu petnej wyceny realizacji przedmiotu zaméwienia.
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p.- jedn.
1/ ROBOTY DROGOWE
1.|Obszar |
1
1/KSNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm | m2
d.|04 obmiar = 450,43m2
1./STWIORB -
1/05.01
CPV
45233000-9
—-R--
1* robocizna r-g 176,57
0,392r-g/m2
~-S--
2" Koparko - tadowarka m-g 20,72
0,046m-g/m2
3* Koparka z mtotem hydraulicznym m-g 15,31
0,034m-g/m2
4* Wywrotka - odw6z gruzu na 10 km m-g 117,11
0,26m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2/KSNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.|o1 sypce piaskowej
1./STWIORB - |obmiar = 208m
1/05.01
CPV
45233000-9
—-R--
1* robocizna r-g 39,31
0,189r-g/m
~-S--
2" koparko - tadowarka m-g 9,98
0,048m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3/KSNR 6 0101- |Wykonywane koryta mechanicznie gt. 80 cm w | m2
d.|03 gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i
1./STWIORB - |chodnikéw
1/05.01 obmiar = 679,13m2
CPV
45233000-9
—-R--
1* robocizna r-g 364,01
0,536r-g/m2
~-S--
2" koparko - tadowarka m-g 65,88
0,097m-g/m2
3" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 54,33
h
0,08m-g/m2
4* Wywrotka m-g 176,57
0,26m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4/KNNR 9- Wzmocnienie podfoza geowtdkning o gram m2
d.|110101-02 190
1./STWIiORB - |obmiar = 1629,91m?2
1/05.01
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 586,77
0,36r-g/m2
M --
2" Geowltdknina o gram . 190 m2 | 1 955,89
1,2m2/m2
-5-




PRZEDMIAR

-

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

materiaty pomocnicze
4%

%

4,00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

a9,

1*

o
3

4+

KSNR 6 0403-
01 STWIiORB

-|-05.01

CPV
45233000-9

Krawezniki betonowe zatopiony o wymiarach
15 x30 cm z wykonaniem taw z betonu
obmiar = 208m

-R--
robocizna
0,666r-g/m

- M --

kraweznik drogowy betonowy
1,02m/m

beton

0,0492m3/m

materiaty pomocnicze

0,2%

m3

%

138,53

212,16
10,23

0,20

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

e )

1*

o
.
"
5

6*

7%

8

KNNR 6 0103-

.|03 STWIORB
-|-05.01

CPV
45233000-9

Wykonanie ,profilowanie i zageszczanie pod-
budowy wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni

obmiar = 485,56m2

-R--
robocizna
0,84r-g/m2

- M --

woda

0,046m3/m?2

piasek stabilizowany cementem
0,15m3/m2

Kruszywo famane 31,5/63 mm
0,25m3/m2

Pospétka zwirowa

0,4m3/m2

materiaty pomocnicze

0,2%

-8 -

koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-
wego 0-15 m3

0,04m-g/m?2

zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

0,08m-g/m?2

m2

r-g

m3
m3
m3
m3

%

m-g

m-g

407,87

22,34
72,83
121,39
194,22

0,20

19,42

38,84

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

amegy

1*

o
3

4+

KNR AT-03
0304-04

-|STWIORB -

05.01
CPV
45233000-9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
TETKA gr. 8 cm uktadana recznie na podsyp-
ce piaskowej 3 cm

obmiar = 485,56m?2

-R--
robocizna
2,33r-g/m2

- M --

kostka brukowa betonowa
1,01m2/m2

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4
0,030m3/mz2

materiaty pomocnicze

0,5%

~S--
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r-g

m?2
m3

%

1131,35

490,42
14,57

0,50




PRZEDMIAR

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
5% koparko-spycharka na podwoziu ciagnika koto- | m-g 19,42
wego 0-15 m3
0,04m-g/m?2
6" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 38,84
h
0,08m-g/m2
7" gilotyna do cigcia kostki brukowej betonowej | m-g 19,42
0,04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8/KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu koparko - m2
d.|0225-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
1./STWIORB - |obmiar = 218mz2
1105.01
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 23,98
0,11r-g/m2
-8 -
2r Koparko - spycharka m-g 5,23
0,024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9/wycena indy- [sianie trawy m?2
d.|widualna obmiar = 218m?2
1./STWiORB 06.
1/01
CPV
45111200
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Obszar |
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p.- jedn.
1.|Obszar i
2
10/ KSNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki | m2
d.|04 obmiar = 364,93m2
1./STWIORB -
2/05.01
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 155,83
0,427r-g/m2
~-S--
2r koparko - tadowarka m-g 15,69
0,043m-g/m?2
3" Wywrotka - odw6z gruzu na 10 km m-g 94,88
0,26m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11|KSNR 6 0101- |Wykonywane nowego koryta mechanicznie gt.| m2
d.|o3 91 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
1.|STWIORB - |jezdni
2/05.01 obmiar = 202,28m2
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 108,42
0,536r-g/m2
-8 -
2r koparko - tadowarka m-g 13,55
0,067m-g/m?2
3" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 16,18
h
0,08m-g/m?2
4* Wywrotka m-g 52,59
0,26m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12/KSNR 6 0101- [Wykonywane koryta mechanicznie w czesci m2
d.[03 STWIiORB|istniejacej ( rozebranie podbudowy) gt. 91 cm
1./- 05.01 w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni
2/CPV obmiar = 389,93m2
45233000-9
~-R--
1* robocizna r-g 209,00
0,536r-g/m2
-8 -
2" koparko - tadowarka m-g 26,13
0,067m-g/m2
3" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 31,19
h
0,08m-g/m2
4* Wywrotka m-g 101,38
0,26m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13|KNNR 9 0604- |Wzmocnienie podfoza geowtdkning o gram m2
d.|01 STWIORB|190
1.- 05.01 obmiar = 1421,3m2
2/cPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 511,67
0,36r-g/m2
- M --
2" Geowltdknina o gram . 190 m2 | 1 705,56
1,2m2/m?2
-8-




PRZEDMIAR

L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt

p.- jedn.

3" materiaty pomocnicze Y% 4,00
4%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

14|KSNR 6 0104- | Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej i | m2

d.|04 zageszczane mechanicznie o gr.30 cm

1./STWIiORB - |obmiar = 177,28m2

2/05.01
CPV
45233000-9

-R--

1* robocizna r-g 97,50
0,55r-g/m2
- M --

2r Kruszywo tamane 31,5/63 mm ms3 44,32
0,25m3/m2

3" piasek stabilizowany cementem ms3 26,59
0,15m3/m2

4* Pospotka zwirowa ms3 70,91
0,4m3/m2

5* woda ms3 8,15
0,046m3/m?2

6* materiaty pomocnicze Y% 5,00
5%
-8 -

7" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 14,18
he
0,08m-g/m?2

8" Koparko - spycharka m-g 7,62
0,043m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

15/KSNR 6 0104- | Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej i | m2
d.|04 STWIiORB zageszczane mechanicznie o gr.30 cm (w

1./- 05.01 czesci istniejgcej)
2/CPV obmiar = 364,94m2
45233000-9

-R--

1* robocizna r-g 200,72
0,55r-g/m2
- M-

2" Kruszywo tamane 0,63 mm m3 91,24
0,25m3/m?2

3" piasek m3 145,98
0,40m3/m2

4* piasek stabilizowany cementem m3 54,74
0,15m3/m2

5* Pospétka zwirowa m3 145,98
0,4m3/m?2

6* woda m3 16,79
0,046m3/m?2

7 materiaty pomocnicze % 5,00
5%
-8 -

8" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 29,20
h
0,08m-g/m2

9~ Koparko - spycharka m-g 15,69
0,043m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

16|KSNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 20 m

d.|01 STWIORB |x100 cm z wykonaniem taw z betonu

1.]- 05.01 obmiar = 168m

2/cPV

45233000-9
-R--
-9-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR

L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p.- jedn.
1* robocizna r-g 111,89
0,666r-g/m
- M --
2" kraweznik drogowy betonowy"' m 171,36
1,02m/m
3* beton ms3 8,27
0,0492m3/m
4* materiaty pomocnicze Y% 0,20
0,2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu| m2
d.|0304-04 TETKA gr. 8 cm uktadana recznie na podsyp-
1./STWIiORB - |ce piaskowej
2/05.01 obmiar = 541,39m2
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g | 1261,44
2,33r-g/m2
- M --
2" kostka brukowa betonowa m?2 546,80
1,01m2/m2
3" Podsypka piaskowo - cementowa 1 :4 ms3 16,24
0,03m3/m2
4* materiaty pomocnicze Y% 0,50
0,5%
-8 -
5% koparko-spycharka na podwoziu ciagnika koto- | m-g 21,66
wego 0-15 m3
0,04m-g/m?2
6" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 43,31
h
0,08m-g/m2
7" gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej | m-g 21,66
0,04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18/KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu koparko - m2
d.|0225-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
1./STWIiORB - |obmiar = 248m2
2/05.01
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 27,28
0,11r-g/m2
-8 -
2r Koparko - spycharka m-g 5,95
0,024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
19|Wycena indy- |sianie trawy m?2
d.|/widualnaST- |obmiar = 248m2
1./WiORB - 05.
2|01
CPV
45111200
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-10 -
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PODSUMOWANIE

Obszar Il
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p.- jedn.
1.|Obszar llli IV
3
20(KSNR 6 0101- | Wykonywane koryta mechanicznie gt. 80 cm w| m2
d.|03 STWIORB |gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
1.]- 05.01 obmiar = 32,46m?2
3|cPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 17,40
0,536r-g/m2
-S--
2r koparko - tadowarka m-g 3,15
0,097m-g/m?2
3" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 2,60
he
0,08m-g/m?2
4* Wywrotka m-g 8,44
0,26m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
21|KNNR 9 0604- | Wzmocnienie podtoza geowtdkning o gram m?2
d.|01 STWIORB|190
1.|- 05.01 obmiar = 65,9m?2
3|cpv
45233000-9
—-R--
1* robocizna r-g 23,72
0,36r-g/m2
M --
2x Geowtdknina o gram . 190 m?2 79,08
1,2m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 4,00
4%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
22|KSNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.|01 STWIiORB sypce piaskowej
1.|- 05.01 obmiar = 29m
3|cpv
45233000-9
—-R--
1* robocizna r-g 5,48
0,189r-g/m
~-S--
2" koparko - tadowarka m-g 1,39
0,048m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
23|KSNR 6 0403- | Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 20 m
d.[01 STWIORB |x100 cm z wykonaniem faw z betonu
1.|- 05.01 obmiar = 29m
3|cpv
45233000-9
~-R--
1* robocizna r-g 19,31
0,666r-g/m
M --
2" kraweznik drogowy betonowy" m 29,58
1,02m/m
3* beton m3 1,43
0,0492m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,20
0,2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-12 -




PRZEDMIAR

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

w—ao_ﬁ? r

1*

o
.
"
5

6*

7%

8

KNNR 6 0103-

.03
-|STWIiORB -

05.01
CPV
45233000-9

Wykonanie ,profilowanie i zageszczaniepodbu-
dowy wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. I-Ill pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni

obmiar = 27,46m?2

-R--
robocizna
0,22r-g/m2

- M --

woda

0,046m3/m?2

piasek stabilizowany cementem
0,15m3/m2

Pospétka zwirowa

0,4m3/m2

Kruszywo tamane 31,5/ 63 mm
0,25m3/m2

materiaty pomocnicze

0,2%

~-S--

koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-
wego 0-15 m3

0,04m-g/m?2

zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
he

0,08m-g/m?2

m2

m3
m3
m3
m3

Y%

m-g

m-g

6,04

1,26
4,12
10,98
6,87

0,20

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

N
w2 g

1*

o

3

4+

5

6*

7%

KNR AT-03
0304-04

-|STWIiORB -

05.01
CPV
45233000-9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
TETKA gr. 8 cm uktadana recznie na podsyp-
ce piaskowej 3 cm

obmiar = 27,46m?2

-R--
robocizna
2,33r-g/m2

- M --

kostka brukowa betonowa
1,01m2/m2

podsypka cementowo piaskowa 1 ;4
0,03m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5%

-8 -

koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-
wego 0-15 m3

0,04m-g/m?2

zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

0,08m-g/m2

gilotyna do cigcia kostki brukowej betonowe;j
0,04m-g/m?2

m2

r-g

m?2

m3

%

m-g

m-g

m-g

63,98

27,73
0,82

0,50

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

KNR-W 2-01
0225-01
STWIORB -
05.01

CPV
45233000-9

Mechaniczne plantowanie terenu koparko -
spycharkami w gruncie kat. I-1l
obmiar = 13m2

-R--
robocizna
0,11r-g/m2

~S--

m2

-13 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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PRZEDMIAR

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
2" Koparko - spycharka m-g 0,31
0,024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27|\Wycena indy- |sianie trawy m2
d.|widualnaST- |obmiar = 13m2
1./WiORB - 05.
301
CPV
45111200
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Obszar Illi IV
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p.- jedn.
1.|Obszar V
4
28|KSNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm | m2
d.|04 obmiar = 216,26m2
1./STWiORB -
4/05.01
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 84,77
0,392r-g/m2
-8 -
2r Koparko - tadowarka m-g 9,95
0,046m-g/m?2
3" Koparka z mtotem hydraulicznym m-g 7,35
0,034m-g/m?2
4* Wywrotka - odw6z gruzu na 10 km m-g 56,23
0,26m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
29/KSNR 6 0101- | Wykonywane koryta mechanicznie gt. 80 cm w| m2
d.|03 STWIiORB gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i
1.|- 05.01 chodnikéw
4/cPV obmiar = 238,76m?2
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 127,98
0,536r-g/m?2
~-S--
2r koparko - tadowarka m-g 23,16
0,097m-g/m?2
3" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 19,10
h
0,08m-g/m?2
4* Wywrotka m-g 62,08
0,26m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
30{KNNR 9 0604- | Wzmocnienie podtoza geowtdkning o gram m2
d.|o1 190
1./CPV obmiar = 573,02m?2
4/45233000-9
~-R--
1* robocizna r-g 206,29
0,36r-g/m2
- M-
2x Geowtdknina o gram . 190 m?2 687,62
1,2m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 4,00
4%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
31/KNNR 6 0103- | Wykonanie ,profilowanie i zageszczaniepodbu-| m2
d.|03 dowy wykonywane mechanicznie w gruncie
1./STWIiORB - |kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
4105.01 chni
CPV obmiar = 216,26m?2
45233000-9
~-R--
1* robocizna r-g 47,58
0,22r-g/m2
M-
2x woda m3 9,95
0,046m3/m?2
3* piasek stabilizowany cementem 12% m3 32,44
0,15m3/m2
-15 -




PRZEDMIAR

L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p.- jedn.
4* Pospotka zwirowa ms3 86,50
0,4m3/m2
5* Kruszywo famane 31,5/ 63 mm ms3 54,07
0,25m3/m2
6* materiaty pomocnicze Y% 0,20
0,2%
-8 -
7" koparko-spycharka na podwoziu ciagnika koto- | m-g 8,65
wego 0-15 m3
0,04m-g/m?2
8" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 17,30
he
0,08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
32|KSNR 6 0403- | Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 20 m
d.|01 x100 cm z wykonaniem taw z betonu
1./STWIiORB - |obmiar = 68m
4/05.01
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 31,69
0,466r-g/m
- M --
2r kraweznik drogowy betonowy' m 69,36
1,02m/m
3* beton ms3 3,35
0,0492m3/m
4* materiaty pomocnicze Y% 0,20
0,2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
33|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu| m2
d.|0304-04 TETKA gr. 8 cm uktadana recznie na podsyp-
1./STWIiORB - |ce cementowo - piaskowej
4/05.01 obmiar = 216,26m2
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 503,89
2,33r-g/m2
- M --
2" kostka brukowa betonowa m?2 218,42
1,01m2/m2
3" Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 ms3 6,49
0,03m3/m2
4* materiaty pomocnicze Y% 0,50
0,5%
-8 -
5% koparko-spycharka na podwoziu ciagnika koto- | m-g 8,65
wego 0-15 m3
0,04m-g/m?2
6" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 17,30
h
0,08m-g/m2
7" gilotyna do cigcia kostki brukowej betonowej | m-g 8,65
0,04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
34/KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu koparko - m2
d.|0225-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
1.|STWIORB - |obmiar = 148m2
4/05.01
CPV
45233000-9
-R--
-16 -
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PRZEDMIAR

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 16,28
0,11r-g/m2
~-S--
2" Koparko - spycharka m-g 3,55
0,024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
35|Wycena indy- |sianie trawy m2
d.|/widualnaST- |obmiar = 148m2
1.\WiORB - 05.
4\01
CPV
45111200
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Obszar V
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p.- jedn.
1.|Wymiana nawierzchni z trylinki na kostke
5
36|KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.|02 szesciokatnych betonowych gr. 15 cm o spoi-
1./STWIORB - |nach wypetionych piaskiem
5/05.01 obmiar = 479,2m?2
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 158,62
0,331r-g/m2
-8 -
2r Koparko - tadowarka m-g 22,04
0,046m-g/m?2
3" Wywrotka - odw6z gruzu na 10 km m-g 124,59
0,26m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
37|KSNR 6 0101- | Wykonywane koryta mechanicznie gt. 80 cm w| m2
d.|o3 gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i
1.|STWIORB - |chodnikow
5/05.01 obmiar = 554,2m?2
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 297,05
0,536r-g/m2
~-S--
2" koparko - tadowarka m-g 53,76
0,097m-g/m2
3" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 44,34
h
0,08m-g/m?2
4* Wywrotka m-g 144,09
0,26m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
38|KNNR 9 0604- | Wzmocnienie podtoza geowtdkning o gram m2
d.|o1 190
1./CcPV obmiar = 1330,08m?2
5|45233000-9
~-R--
1* robocizna r-g 478,83
0,36r-g/m2
M-
2" Geowtéknina o gram . 190 m2 | 1596,10
1,2m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 4,00
4%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
39/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.|03 wane mechanicznie w gruncie kat.I-Ill pod war-
1./STWIORB - |stwy konstrukcyjne nawierzchni
5/05.01 obmiar = 479,2m?2
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 162,93
0,34r-g/m2
M-
2" woda m3 2,20
0,0046m3/m2
3" piasek stabilizowany cementem 12%' m3 71,88
0,15m3/m2
4 Pospétka zwirowa m3 191,68
0,4m3/m?2
-18 -




PRZEDMIAR

-

Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p. jedn.

5% Kruszywo tamane 31,5/63 mm ms3 119,80
0,25m3/m2
6* materiaty pomocnicze m?2 239,60
0,5m2/m2

~-S--
7" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 38,34
h

0,08m-g/m?2
8" koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 19,17
wego 0-15 m3
0,04m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KSNR 6 0403- | Krawezniki betonowe zatopiony o wymiarach m
01 15 x30 cm z wykonaniem taw z betonu
.[STWIORB - |obmiar = 175m

05.01

CPV
45233000-9

~
St

-R--
1* robocizna r-g 116,55
0,666r-g/m

- M --
2r kraweznik drogowy betonowy m 178,50
1,02m/m
3* beton m3 8,61
0,0492m3/m
4* materiaty pomocnicze Y% 0,20
0,2%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

41|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu| m2
d.|0304-04 TETKA gr. 8 cm uktadana recznie na podsyp-
1./STWIiORB - |ce cementowo - piaskowej

5/05.01 464,7+14,5 = 479,2 m2

CPV obmiar = 479,2m?2

45233000-9

-R--
1* robocizna r-g| 1116,54
2,33r-g/m2

- M --
2* kostka brukowa betonowa m2 483,99
1,01m2/m2
3" Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 ms3 14,38
0,03m3/m2
4* materiaty pomocnicze Y% 0,50
0,5%

-8 -

5% koparko-spycharka na podwoziu ciagnika koto- | m-g 19,17

wego 0-15 m3

0,04m-g/m?2

6" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 38,34
h

0,08m-g/m2
7" gilotyna do cigcia kostki brukowej betonowej | m-g 19,17
0,04m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu koparko - m2
0225-01 spycharkami w gruncie kat. I-1l
.|STWIORB - |obmiar = 183m2

05.01

CPV
45233000-9

N
a2

-R--
1* robocizna r-g 20,13
0,11r-g/m2

-19 -
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PRZEDMIAR

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
~-S--
2" Koparko - spycharka m-g 4,39
0,024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
43|Wycena indy- |sianie trawy m2
d.|/widualnaST- |obmiar = 183m2
1./WiORB - 05.
5|01
CPV
45111200
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Wymiana nawierzchni z trylinki na kostke
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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PRZEDMIAR

-

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

.|Nawierzchnia z ptyt drogowych

1*

o

3

KNNR 6 0307-
02

-|STWIiORB -

05.01
CPV
45233000-9

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-
nowych 3 m x1,5 m ,grubosci 15 cm, spoiny
wypetnione piaskiem

61 szt =274,5 m2

obmiar = 61szt

-R--
robocizna
1,746r-g/szt

-8 -

koparko- spycharka
0,15426=0,1543m-g/szt

Ciezaréwka z naczepa niskopodwoziowg
0,288m-g/szt

szt

r-g

m-g

106,51

9,41

17,57

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

o

3

4+

5

6*

KNNR 6 0103-
03

STWIORB -
05.01

CPV
45233000-9

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat.I-Ill pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni

obmiar = 274,5m2

-R--
robocizna
0,34r-g/m2

- M --

woda

0,0046m3/m2

piasek stabilizowany cementem’
0,05m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5m2/m2

~-S--
zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

0,08m-g/m?2

koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-
wego 0-15 m3

0,04m-g/m?2

m2

m3

m3

m?2

m-g

m-g

93,33

1,26

13,73

137,25

21,96

10,98

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

N
o~ 2e

1*

o

3

4*

5

KNNR 6 0307-
08

-|STWIiORB -

05.01
CPV
45233000-9

Utozenie nowej nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych 3 mx 1,5 m grubosci 15 cm, spoi-
ny wypetnione piaskiem

3,0 m x1,5m =274,5m2 (61 szt)

obmiar = 61szt

-R--
robocizna
3,1275r-g/szt

- M --

ptyty drogowe betonowe kwadratowe grub. 15
cm

1szt/szt

materiaty pomocnicze

0,2%

~-S-
Ciezaréwka z naczepg niskopodwoziowg
0,31m-g/szt

Zuraw samojezdny

0,16m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

190,78

61,00

0,20

18,91

9,76

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

-1 -
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PRZEDMIAR

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
47|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu koparko - m2
d.|0225-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
1./STWIiORB - |obmiar = 168m2
6/05.01
CPV
45233000-9
-R--
1* robocizna r-g 18,48
0,11r-g/m2
~-S--
2r Koparko - spycharka m-g 4,03
0,024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
48|Wycena indy- |sianie trawy m2
d.|widualnaST- |obmiar = 168m2
1.\WiORB - 05.
6|01
CPV
45111200
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia z ptyt drogowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22 -
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PRZEDMIAR

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
1.|Utylizacja elementow betonowych nawierzchni
7
49|Wycena indy- |Utylizacja elementéw betonowych nawierzchni | t
d.|widualna obmiar = 362,33t
1./STWiORB 00.
7|00
CPV
45233000-9
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Utylizacja elementéw betonowych nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

1.1 Obszar |

1.2 Obszar Il

1.3 Obszar lli IV

1.4 Obszar V

1.5 Wymiana nawierzchni z trylinki na kostke
1.6 Nawierzchnia z ptyt drogowych

1.7 Utylizacja elementow betonowych nawierzchni
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

1 ROBOTY DROGOWE
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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