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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Skrócony opis zadania inwestycyjnego
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim dla inwestycji pn. "
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM" w zakresie gospodarki osadowej, systemu napo-
wietrzania oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej.
 
Zakres opracowania obejmuje:
- rozwiązania gospodarki komunalnymi osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków, polegającego na doborze nowego urządzenia
do odwadniania i zagęszczania osadów 
- przebudowę systemu napowietrzania – dobór nowych dmuchaw i dysków napowietrzających, dodatkowych mieszadeł w komorach ni-
tryfikacji,
- instalację i uruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej, 
- modernizacje istniejącego systemu sterowania i nadzoru oczyszczalni ścieków,
- zasilanie i zmiany w instalacji elektrycznej dla nowo projektowanych urządzeń oraz wymianę istniejącego transformatora,
- przebudowę opasek z kostki betonowej przy obiektach,
- instalację i uruchomienie nowego agregatu prądotwórczego.
 
W ramach modernizacji istniejącego systemu sterowania i nadzoru oczyszczalni ścieków zaprojektowano system zbudowany w opar-
ciu o protokół PROFINET (transmisja cyfrowa pomiędzy rozproszonymi listwami sterownikowymi oraz urządzeniami zabudowanymi do
wykonywania pomiarów fizykochemicznych, a komputerami w dyspozytorni) poprzez sieć światłowodową typu RING. Pracą oczysz-
czalni ścieków sterować będzie jeden centralny sterownik (CPU) współpracujący z modułami we/wy rozmieszczonymi w poszczegól-
nych częściach technologicznych oczyszczalni ścieków.
W związku z koniecznością przystosowania istniejącej stacji transformatorowej do zwiększonego poboru/dystrybucji mocy, zaprojekto-
wano wymianę istniejącego transformatora o mocy 160kVA na jednostkę TNOSI 400kVA;15/0,4/0,23kV; Dyn 5, wymianę wkładek bez-
piecznikowych SN na: WBWM IR 20/30, wymianę przekładników pomiarowych na:  ISWd1; 400/5A, kl. 0,5; FS5; 5VA. 
W zakresie budynku stacji odwadniania osadu zaprojektowano instalację elektryczną siłową do zasilania szafy sterowniczej wirówki
dekantacyjnej.  
Szafa sterownicza wirówki stanowi prefabrykowany element dostarczany łącznie z urządzeniem. 
Zaprojektowano zasilanie i zmiany w instalacji elektrycznej dla pozostałych, nowo projektowanych urządzeń.
Stacja odwadniania osadów:
Istniejąca instalacja do zagęszczania i odwadniania osadów zostanie zdemontowana i wymieniona na wysokoobrotową wirówkę de-
kantacyjną.
Po mechanicznym odwodnieniu osady poddawane będą nowoprojektowanym układem przenośników ślimakowych bezpośrednio na
zewnątrz budynku na przyczepę, bądź alternatywnie na istniejący układ do higienizacji osadów wapnem palonym. 
W ramach instalacji wirówki wymianie i dostosowaniu do nowego urządzenia podlegała będzie instalacja osadu nadmiernego, instala-
cja wody wodociągowej, instalacja wody technologicznej, instalacja polielektrolitu.
Posadowienie wirówki oraz przenośnika zaprojektowano na żelbetowych fundamentach wylewanych na mokro z betonu C25/30. 
W stacji odwadniania osadów na powierzchni całej posadzki (w pomieszczeniu socjalnym i technologicznym) należy zdemontować ist-
niejącą terrakotę i zastąpić ją jako zmywalną, pokrytą np. elastomerem, bądź żywicą. 
We wszystkich pomieszczeniach należy przeprowadzić mycie ścian pokrytych terakotą, uzupełnienie ubytków oraz malowanie po-
mieszczeń i konstrukcji. 
Dodatkowo należy wymienić istniejące drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne w obiekcie.
Stacja dmuchaw: 
Istniejące dmuchawy zostaną wymienione na 3 nowe. Dla umożliwienia posadowienia dmuchaw istniejące fundamenty zostaną po-
większone, tworząc jeden wspólny fundament. Istniejące wejście do budynku zostanie dostosowane do wymiaru dmuchaw i zastąpio-
ne stalowymi drzwiami dwuskrzydłowymi.
Komory nitryfikacji:
W komorach nitryfikacji zamontowane zostaną dodatkowe 2 mieszadła oraz wymienione zostaną dyfuzory napowietrzające. 
Komora pomiarowa osadu recyrkulowanego i nadmiernego:
W komorze przewidziana jest wymiana przepływomierzy i montaż sond do pomiaru suchej masy.
 
 
Ponadto w ramach niniejszego zadania przewidziano wymianę oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej zlokalizowanej w: 
- stacji odwadniania osadów,
- komorze nitryfikacji,
- komorze pomiarowej osadu recyrkulowanego i nadmiernego
- korycie pomiarowym ścieków surowych,
- korycie odpływowym,
- komorze beztlenowej (defosfatacji)
 
Agregat prądotwórczy:
Przewidziano zakup nowego agregatu prądotwórczego. Nowy agregat zlokalizowany będzie w budynku, w miejscu istniejącego. 
Agregat w wersji otwartej na ramo-zbiorniku
moc znamionowa PRP – 200kVA / 160kW
moc maksymalna ESP – 220kVA / 176kW
Agregat w wykonaniu wewnętrznym, należy dostarczyć, posadowić i wyposażyć we wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej za-
budowy w pomieszczeniu, zgodnie z wszystkimi wytycznymi producenta. Należy dokonać adaptacji podłączeń do układu wentylacji
oraz dwupłaszczowego wyrzutu spalin, kabli, przewodów zasilających, sterowniczych. Wykonać uziemienie oraz pomiary elektryczne i
potwierdzić je stosownymi protokołami.
 
Opaski betonowe przy obiektach:
Opaski z kostki betonowej przy istniejących obiektach zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania terenu należy rozebrać, a
następnie uzupełnić ubytki w podbudowie, wyrównać podbudowę, zagęścić, położyć geowłókninę i ułożyć istniejącą kostkę brukową
wraz z obrzeżami. 
Powierzchnia do przełożenia wynosi – 622,19 m2. Długość obrzeży ca 600m.
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 STACJA ODWADNIANIA OSADÓW
1.
1

Roboty budowlane

1
d.
1.
1

KNR 4-04
0303-01
STWiORB -
02.01
CPV
45453000-7 

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20
cm
obmiar = 1,5m3

m3

-- R --
1* robocizna

25,99r-g/m3
r-g 38,99

-- M --
2* materiały pomocnicze

15r-g/m3
r-g 22,50

-- S --
3* Koparko - spycharka

1m-g/m3
m-g 1,50

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.
1.
1

KNR 4-01
0211-01
STWiORB -
02.01
45453000-7 

Skucie płytek przy głębokości skucia do 1 cm
na podłogach
obmiar = 74m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9r-g/m2
r-g 66,60

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.
1.
1

KNR 2-02
0205-01
STWiORB -
02.01
CPV
44112410-5 

Wykonanie podbetonu gr 10 cm
obmiar = 0,33m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,68r-g/m3
r-g 0,88

-- M --
2* beton  C8/10 podawany pompą do betonu

1,015m3/m3
m3 0,33

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,02m3/m3

m3 0,01

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,01m3/m3

m3 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
0,02kg/m3

kg 0,01

6* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

-- S --
7* środek transportowy'

0,01m-g/m3
m-g 0,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.
1.
1

KNR 2-02
1908-03
STWiORB 02.
02
CPV
44112410-5 

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polo-
wych - pojedyńcze pręty ze stali gladkiej/ze-
browanej o śr. 10 mm stal B 500SP
obmiar = 0,122 = 0,12t

t

-- R --
1* robocizna

20,07r-g/t
r-g 2,41

-- M --
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* pręty do zbrojenia betonu
1,02t/t

t 0,12

3* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

-- S --
4* nożyce do prętów - mechaniczne elektryczne'

9,27m-g/t
m-g 1,11

5* giętarka mechaniczna do prętów zbrojenio-
wych'
9,27m-g/t

m-g 1,11

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.
1.
1

KNR 2-02
1909-03
STWiORB 02.
02
CPV
44112410-5 

Montaż zbrojenia ław i stóp
fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,śc
ian,płyt pojedyńczo i krzyżowo zbrojonych -
pręty o śr.10 mm
obmiar = 0,122 = 0,12t

t

-- R --
1* robocizna'

13,42r-g
r-g 13,42

-- M --
2* drut stalowy okrągły miękki

6kg/t
kg 0,72

3* wkładki dystansowe do zbrojenia
3,68kg/t

kg 0,44

4* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

-- S --
5* środek transportowy''

1,63m-g/t
m-g 0,20

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.
1.
1

KNR 2-02
0204-02
STWiORB -
02.01
CPV
44112410-5 

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
obj.do 1.5m3
obmiar = 0,97m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,7878r-g/m3
r-g 3,67

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015m3/m3
m3 0,98

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,04m3/m3

m3 0,04

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16kg/m3

kg 0,16

5* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

-- S --
6* środek transportowy''

1,63m-g/m3
m-g 1,58

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.
1.
1

KNR 2-02
0207-01
STWiORB -
02.01
45262300-4 

Ściany żelbetowe proste gr  30 cm wys.do1m
Fundament pod wirówke  szt 2
Fundament pod podajnik  szt 1
obmiar = 3,31m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1r-g/m2
r-g 10,26

-- M --
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2* beton zwykły z kruszywa naturalnego podawa-
ny pompogruszką
1,3m3/m2

m3 4,30

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007m3/m2

m3 0,02

4* Szalunki systemowe'
6,7m2/m2

m2 22,18

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003m3/m2

m3 0,01

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5kg/m2

kg 1,66

7* drut stalowy okrągły
0,12kg/m2

kg 0,40

8* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.
1.
1

KNR-W 2-02
1105-01
STWiORB -
02.01
45262300-4 

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
gr. 1 cm zatarte na gładko
63 +11 = 74
obmiar = 74m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,163r-g/m2
r-g 12,06

-- M --
2* jastrych cementowy gr 1 cm

0,01m3/m2
m3 0,74

3* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

-- S --
4* środek transportowy

0,0017m-g/m2
m-g 0,13

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.
1.
1

KNR-W 2-02
1117-03
STWiORB -
02.01
45262300-4 

Posadzki  żywiczne wylewane jednowarstwo-
we gr. 4 mm jednobarwne
posadzka żywiczna, preparat gruntujący,
lakier, warstwa antypoślizgowa i tzw. warstwa
zamykająca
obmiar = 74m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,89r-g/m2
r-g 213,86

-- M --
2* warstwa żywiczno pliuretanowa

1m2/m2
m2 74,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
d.
1.
1

KNR 7-12
0103-01
STWiORB -
00.00
CPV45442100
-8

Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz-
ne do drugiego stopnia czystości konstrukcji
stalowych pełnościennych (stan wyjściowy po-
wierzchni B)
obmiar = 10m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1876r-g/m2
r-g 11,88

-- M --
2* materiały pomocnicze'

1m2/m2
m2 10,00

-- S --
3* Rusztowania

1m-g/m2
m-g 10,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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11
d.
1.
1

KNR 7-12
0105-01
STWiORB -
00.00
CPV45442100
-8

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
obmiar = 30,08m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082r-g/m2
r-g 2,47

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121dm3/m2
dm3 3,64

3* materiały pomocnicze
1%

% 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.
1.
1

KNR 7-12
0201-01
STWiORB -
00.00
CPV45442100
-8

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
miniowymi konstrukcji pełnościennych( miejs-
ca skorodowane)
obmiar = 10m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294r-g/m2
r-g 1,29

-- M --
2* farba miniowa przeciwrdzewna

0,201dm3/m2
dm3 2,01

3* benzyna do lakierów
0,00505=0,0051dm3/m2

dm3 0,05

4* materiały pomocnicze
5%

% 5,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.
1.
1

KNR 7-12
0205-01
STWiORB -
00.00
CPV45442100
-8

Malowanie pędzlem farbami bazującymi na po-
łączeniu polimeru styrenowo - akrylowego fos-
foranu cynku  nawierzchniowymi konstrukcji
pełnościennych
obmiar = 30,08m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1526r-g/m2
r-g 4,59

-- M --
2* farba epoksydowa  chemoodporna

6m2
m2 6,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych
ogólnego stosowania
1dm3

dm3 1,00

4* materiały pomocnicze
5%

% 5,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.
1.
1

KNNR 2 1303-
01
STWiORB -
00.00
CPV
45211350-7 

Demontaż bramy istniejącej
obmiar = 5,28m2

m2

-- R --
1* robocizna

2r-g/m2
r-g 10,56

-- M --
2* materiały pomocnicze

2m2/m2
m2 10,56

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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15
d.
1.
1

KNNR 2 1303-
01   STWiORB
- 00.00
CPV
45211350-7 

Brama  wejściowa. Ocieplona o współczynniku
przenikania ciepła Uk max 1,64 .Wymiary 2,2
m x 2,4 m
Dostawa i montaż
obmiar = 5,28m2

m2

-- R --
1* robocizna

4r-g/m2
r-g 21,12

-- M --
2* wrota otwierane

1szt
szt 1,00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.
1.
1

KNR-W 2-02
1025-01
STWiORB -
00.00
CPV
45453000-7 

Demontaż ościeżnic stalowych bramy i drzwi
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,54r-g/szt.
r-g 3,08

-- S --
2* środek transportowy

0,02m-g/szt.
m-g 0,04

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.
1.
1

KNR-W 2-02
1037-02
STWiORB -
00.00
CPV45400000
-1 

Drzwi stalowe wewnętrzne pełne
Wymiary 0,9 m x 2,05 m
obmiar = 1,84m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,99r-g/m2
r-g 5,50

-- M --
2* drzwi stalowe pełne

1m2/m2
m2 1,84

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.
1.
1

KNR 4-01
1204-02
STWiORB -
00.00
CPV45442100
-8 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = 42m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,167r-g/m2
r-g 7,01

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,386dm3/m2
dm3 16,21

3* materiały pomocnicze
2%

% 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.
1.
1

KNR 2-02
0829-08
STWiORB -
00.00
CPV45400000
-1 

Mycie płytek
obmiar = 96m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1,2235r-g/m2

r-g 117,46

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5m2/m2
m2 144,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

20
d.
1.
1

Wycena indy-
widualna
STWiORB -
04,02
CPV
45252200-0 

Dostawa suwnicy bramowej składanej szer.
1606/3855 mm wysok. 2022/3322mm udźwig
1500 kgz wciągnikiem elektrycznym
obmiar = 1szt

szt

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.
2

Roboty technologiczne

21
d.
1.
2

KNR 7-16
0801-08
STWiORB -
04.01
CPV
45252200-0 

Wirowki bębnowe o masie 3.2 t
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'''

126,07*0,955=120,3969r-g/kpl.
r-g 120,40

-- M --
2* Wirówka dekantacyjna,szafa sterownicza,

1kpl./kpl.
kpl. 1,00

-- S --
3* żuraw samochodowy 5-6 t

2,5m-g/kpl.
m-g 2,50

4* wózek widłowy
1,61m-g/kpl.

m-g 1,61

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.
1.
2

KNR 7-04
0602-01
STWiORB -
04.02
CPV
45252200-0 

Dostawa i montaż 
Stacja dozowania polimeru  , pompa polimeru
przepływomierz polimeru ,zbiornik koncentratu
z pompą.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

225,52*0,955=215,3716r-g/kpl.
r-g 215,37

-- M --
2* Stacja dozowania polimeru , Pompa nadawy ,

pompa polimeru  przepływomierz polimeru
1kpl/kpl.

kpl 1,00

-- S --
3* wózek widłowy

2,16m-g/kpl.
m-g 2,16

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

23
d.
1.
2

KNR 7-07
0106-01
STWiORB -
04.02
CPV
45252200-0 

Dostawa i montaż pompy  nadawy osadu
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

14,12r-g/kpl.
r-g 14,12

-- M --
2* Pompa

1szt/kpl.
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

24
d.
1.
2

KNR 7-09
2103-03
STWiORB -
04.01
KODCPV
441600

Połączenie rurociągu istniejącego żeliwnego
dz 180 z nowym k.o 159 wraz z zasuwą kołnie-
rzową dn 80
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

22*0,955=21,01r-g/szt
r-g 21,01

-- M --
2* rury stalowe k.o o śr.zewn. 108.0 mm''

0,5m/szt
m 0,50

- 9 -
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Zwężka k.o dn 159/88,9
1szt

szt 1,00

4* Łącznik AVK żeliwo 180/k.o 108
1szt

szt 1,00

5* zasuwa kołnierzowa miękko uszczelniona DN
80 F 4
1szt/szt

szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

25
d.
1.
2

KNR 7-09
2103-01
STWiORB -
04.01
KODCPV
441600

Montaż rurociągów osadów- stalowych k.o.
spawanych o śr.zewn.do 100.0 mm.Grub.
ścianki do 4.0 mm
obmiar = 1m

m

-- R --
1* robocizna

11*0,955=10,505r-g/m
r-g 10,51

-- M --
2* rury stalowe o śr.zewn.do 108.0 mm''

1,02m/m
m 1,02

3* Zwężka k.o dn 108/88,9
2szt/m

szt 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

26
d.
1.
2

KNR 7-09
2103-01
STWiORB -
04.01
KODCPV
441600

Montaż rurociągów osadów- stalowych k.o.
spawanych o śr.zewn.do 88.0 mm.Grub.ścian-
ki do 4.0 mm
obmiar = 9m

m

-- R --
1* robocizna

3,14*0,955=2,9987r-g/m
r-g 26,99

-- M --
2* rury stalowe o śr.zewn.do 88,1 mm'

1,02m/m
m 9,18

3* Systemy mocowań podwieszanych'
1szt/m

szt 9,00

4* kolana k.o. 90 st
3szt

szt 3,00

5* Połaczenie wirówki z rurociągiem wężem PUR
fi wew 88,9
1m

m 1,00

6* Materiały dodatkowe
5%

% 5,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

27
d.
1.
2

KNR 7-09
0314-05
STWiORB -
00.00
CPV
45252200-0 

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG
stali austenit.Spoiny nie badane radiolog.śr.ru-
rociągu do 133.0 mm.Gr.ścianki do 4 mm
obmiar = 2złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1,9*0,955=1,8145r-g/złącz.
r-g 3,63

-- M --
2* elektrody wolframowe'

0,06szt/złącz.
szt 0,12

3* drut stalowy nie pokryty do spawania'
0,13kg/złącz.

kg 0,26

4* argon gazowy sprężony spawalniczy'
0,02m3/złącz.

m3 0,04

-- S --
5* urządzenie do spawania ręcznego w osłonie

argonu metoda TIG - 500 A'
1,13m-g/złącz.

m-g 2,26

- 10 -
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

28
d.
1.
2

KNR 2-18
0109-01
STWiORB -
04.01
CPV
45252200-0 

Montaż rurociągu polimeru dn 40 PE
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0,832*0,955=0,7946r-g/m
r-g 4,77

-- M --
2* rury z PE niskociśnieniowego 10 kG/cm2 63

mm
1,07m/m

m 6,42

3* tuleje z PE niskociśnieniowego kołnierzowe 63
mm
0,011szt/m

szt 0,07

4* Systemy mocowań podwieszanych
1szt/m

szt 6,00

5* materiały pomocnicze
25%

% 25,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0,005m-g/m
m-g 0,03

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

29
d.
1.
2

KNR 2-18
0109-00
STWiORB -
04.01
CPV
44160000-9 

Montaż instalacji wodociągowej do zasilania
stacji polimeru
obmiar = 3m

m

-- R --
1* robocizna

0,992*0,955=0,9474r-g/m
r-g 2,84

-- M --
2* rury z PE niskociśnieniowego 25 mm'

1,07m/m
m 3,21

3* tuleje z PE niskociśnieniowego kołnierzowe50
mm
0,1szt/m

szt 0,30

4* Systemy mocowań podwieszanych
1szt/m

szt 3,00

5* kolanka PE dn 25
3szt

szt 3,00

6* materiały pomocnicze
25%

% 25,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

30
d.
1.
2

KNR 2-18
0109-00
STWiORB -
04.01
CPV
44160000-9 

Montaż rurociągu wody technologicznej  do
płukania wirówki dn 50 PE
obmiar = 9m

m

-- R --
1* robocizna

6,13*0,955=5,8542r-g/m
r-g 52,69

-- M --
2* rury z PE niskociśnieniowego 50 mm'

1,07m/m
m 9,63

3* tuleje z PE niskociśnieniowego kołnierzowe50
mm
0,1szt/m

szt 0,90

4* Systemy mocowań podwieszanych
1szt/m

szt 9,00

- 11 -
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* kolanka PE dn 50
3szt

szt 3,00

6* Zawór zwrotny dn 50
1szt

szt 1,00

7* zawór odcinający dn 50
1szt

szt 1,00

8* materiały pomocnicze
25%

% 25,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

31
d.
1.
2

KNR 7-07
0101-01
45252200-0 

Pompy wirowe odśrodkowe w układzie pozio-
mym  elektrycznym
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

15,06r-g/kpl.
r-g 15,06

-- M --
2* Pompa do płukania wirówki

1szt/kpl.
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

32
d.
1.
2

KNR 2-18
0108-04
STWiORB -
04.01
CPV
44160000-9 

Montaż rurociągu ocieku z wirówki PVC 160
obmiar = 3m

m

-- R --
1* robocizna

3,11*0,955=2,9701r-g/m
r-g 8,91

-- M --
2* rury PCW kielichowe ciśnieniowe na ciśnienie

robocze 10 kG/cm2 160 mm
1,08m/m

m 3,24

3* łuki z PCW jednokielichowe  45 st dn.160 mm
2szt

szt 2,00

4* czwórnik  PVC 160/160
1szt

szt 1,00

5* trójnik PVC 160/110
1szt

szt 1,00

6* materiały pomocnicze
5%

% 5,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

33
d.
1.
2

KNR 2-18
0108-04
STWiORB -
04.01
CPV
44160000-9 

Montaż rurociągu instalacji wentylacji grawita-
cyjnej DN 160
obmiar = 5,5m

m

-- R --
1* robocizna

3,11*0,955=2,9701r-g/m
r-g 16,34

-- M --
2* rury PCW kielichowe ciśnieniowe na ciśnienie

robocze 10 kG/cm2 160 mm
1,08m/m

m 5,94

3* łuki z PCW jednokielichowe  45 st dn.160 mm
2szt

szt 2,00

4* Wywietrzak dachowy DN 160
1szt

szt 1,00

5* materiały pomocnicze
15%

% 15,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

- 12 -
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34
d.
1.
2

KNR 7-04
0109-01
STWiORB 04.
02
45252200-0 

1.Przenośnik nr 1 (poz. 20.6) - Przenośnik spi-
ralny bezwałowy osadu odwodnionego, Q =
4,3 m3/h, L = ca 2,5m, kąt wzniosu 15°, P =
2,2 kW, z wlotem dla osadu z wirówki (poz. 20.
1), wylotem do przenośników (poz. 20.5 i 20.7)
z zasuwą ręczną, króćcem odwadniającym,
wraz z konstrukcją wsporczą, wyk. stal k/o,
spirala stal specjalna,
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

37,62*0,955=35,9271r-g/kpl.
r-g 35,93

-- M --
2* Przenośnik j.w.

1szt/kpl.
szt 1,00

3* Odwodnienie przenośnika wężem PUR DN 50
1,2m/kpl.

m 1,20

4* Materiały dodatkowe
1%

% 1,00

-- S --
5* wózek widłowy

1m-g/kpl.
m-g 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

35
d.
1.
2

KNR 7-04
0109-01
STWiORB 04.
02
45252200-0 

2.Przenośnik nr 2 (poz. 20.7) - Przenośnik spi-
ralny bezwałowy osadu odwodnionego, Q =
4,3 m3/h, L = ca 7,5 m, kąt wzniosu 27°, P =
3,0 kW, z wlotem dla osadu z przenośnika
(poz. 20.6), wylotem na przyczepę, króćcem
odwadniającym, wraz z konstrukcją wsporczą,
wyk. stal k/o, spirala stal specjalna.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

37,62*0,955=35,9271r-g/kpl.
r-g 35,93

-- M --
2* Przenośnik j.w.'

1szt/kpl.
szt 1,00

3* Materiały dodatkowe
1%

% 1,00

-- S --
4* wózek widłowy

1m-g/kpl.
m-g 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

36
d.
1.
2

kalkulacja in-
dywidualna
STWiORB 04.
02
45252200-0 

Przenośniki oznaczone  na dokumentacji 20.5
i 20.5a przebudować i dostosować do nowego
układu.
obmiar = 1szt.

szt.

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

37
d.
1.
2

Kalkulacja in-
dywidualna
STWiORB 04.
03
45252200-0 

Rozruch technologiczny stacji odwadniania
osadu
obmiar = 1kpl

kpl

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

- 13 -
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PODSUMOWANIE

Roboty technologiczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STACJA ODWADNIANIA OSADÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 Roboty budowlane

1.2 Roboty technologiczne

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 STACJA DMUCHAW
2.
1

Roboty budowlane

38
d.
2.
1

KNR 2-02
0205-01
STWiORB 02.
01
CPV
45211350-7 

Płyty fundamentowe betonowe  podkład gr 10
cm
obmiar = 0,56m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,68r-g/m3
r-g 1,50

-- M --
2* beton  C8/10 podawany pompą do betonu

1,015m3/m3
m3 0,57

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,002m3/m3

m3 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001m3/m3

m3 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
0,02kg/m3

kg 0,01

6* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

-- S --
7* środek transportowy'

0,01m-g/m3
m-g 0,01

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

39
d.
2.
1

KNR 2-02
1908-03
STWiORB -
02.02
CPV
44112410-5 

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polo-
wych - pojedyńcze pręty ze stali gladkiej/ze-
browanej o śr. 10 mm
obmiar = 0,17t

t

-- R --
1* robocizna

20,07r-g/t
r-g 3,41

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1,02t/t
t 0,17

3* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

-- S --
4* nożyce do prętów - mechaniczne elektryczne'

9,27m-g/t
m-g 1,58

5* giętarka mechaniczna do prętów zbrojenio-
wych'
9,27m-g/t

m-g 1,58

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

40
d.
2.
1

KNR 2-02
1909-03
STWiORB -
02.02
CPV
44112410-5 

Montaż zbrojenia ław i stóp
fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,śc
ian,płyt pojedyńczo i krzyżowo zbrojonych -
pręty o śr. 10 mm
obmiar = 0,17t

t

-- R --
1* robocizna

1,3r-g
r-g 1,30

-- M --
2* drut stalowy okrągły miękki

6kg/t
kg 1,02

3* wkładki dystansowe do zbrojenia
3,68kg/t

kg 0,63

4* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

- 15 -
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* środek transportowy''

1,63m-g/t
m-g 0,28

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

41
d.
2.
1

KNR 2-02
0204-02
STWiORB 02.
01
CPV
45211350-7 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
obj.do 1.5m3
obmiar = 0,98m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,7878r-g/m3
r-g 3,71

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,015m3/m3
m3 0,99

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,003m3/m3

m3 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,004m3/m3

m3 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004m3/m3

m3 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,16kg/m3

kg 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

-- S --
8* pompa do betonu na samochodzie

0,07m-g/m3
m-g 0,07

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

42
d.
2.
1

KNNR 2 1303-
01  STWiORB
- 00.00
CPV
45211350-7 

Bramy otwierane -demontaż istniejących
obmiar = 3,8m2

m2

-- R --
1* robocizna

5r-g/m2
r-g 19,00

-- S --
2* Szlifiefka , wiertarka,

1m2/m2
m2 3,80

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

43
d.
2.
1

KNR 4-01
0333-08
STWiORB -
00.00

Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
na nową bramę szer 2 m
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

22r-g/szt.
r-g 22,00

-- M --
2* Dwuteownik 2xIPE 140  dł 2,3m

4,6m/szt.
m 4,60

3* Pręty gwintowane m16
0,8m/szt.

m 0,80

4* nakrętki M 16
8szt/szt.

szt 8,00

5* Materiały pomocnicze
10%

% 10,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

44
d.
2.
1

KNNR 2 1303-
01   STWiORB
- 00.00
CPV
45211350-7 

Brama z drzwiami wejściowymi o wymiarach
2.0 x 2,3 m. Ocieplona o współczynniku prze-
nikania ciepła Uk max 1,64
Dostawa i montaż
obmiar = 4,6m2

m2

-- R --
1* robocizna

4r-g/m2
r-g 18,40

-- M --
2* wrota otwierane

1szt
szt 1,00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.
2

Roboty technologicznie

45
d.
2.
2

KNR-W 7-04
0402-01
STWiORB -
04.02
CPV
45252200-0 

Montaż dmuchaw
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

89r-g/kpl.
r-g 267,00

-- M --
2* Dmuchawa

1szt
szt 1,00

3* materiały pomocnicze
8,5%

% 8,50

-- S --
4* Wózek widłowy

3,44m-g/kpl.
m-g 10,32

5* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym
4,37m-g/kpl.

m-g 13,11

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

46
d.
2.
2

KNR 7-09
2103-01
STWiORB -
04.01
44160000-9 

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.
zewn.do 108.0 mm.Grub.ścianki do 4.0 mm
obmiar = 4,5m

m

-- R --
1* robocizna

0,65*0,955=0,6208r-g/m
r-g 2,79

-- M --
2* rury stalowe o śr.zewn.do 108.0 mm

1,02m/m
m 4,59

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

47
d.
2.
2

KNR 7-09
0314-05
STWiORB -
04.01

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG
stali austenit.Spoiny nie badane radiolog.śr.ru-
rociągu do 133.0 mm.Gr.ścianki do 6.3 mm
obmiar = 1złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1,9*0,955=1,8145r-g/złącz.
r-g 1,81

-- M --
2* elektrody wolframowe

1szt/złącz.
szt 1,00

3* drut stalowy nie pokryty do spawania
0,13kg/złącz.

kg 0,13

4* argon gazowy sprężony spawalniczy
0,02m3/złącz.

m3 0,02

-- S --
5* urządzenie do spawania ręcznego w osłonie

argonu metoda TIG - 500 A
1,13m-g/złącz.

m-g 1,13

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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PODSUMOWANIE

Roboty technologicznie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STACJA DMUCHAW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

2.1 Roboty budowlane

2.2 Roboty technologicznie

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KOMORY NITRYFIKACJI
3.
1

Roboty technologiczne

48
d.
3.
1

Wycena indy-
widualna
STWiORB 00.
00

Roboty związane z pompowaniem ścieków z
reaktorów
obmiar = 2kpl.

kpl.

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

49
d.
3.
1

Wycena indy-
widualna
STWiORB 00.
00

Roboty zwiążane z czyszczeniem zbiorników z
piaski i osadów
obmiar = 2kpl

kpl

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

50
d.
3.
1

Wycena indy-
widualna
STWiORB 00.
00

Utylizacja piasku i osadów
obmiar = 106m3

m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

51
d.
3.
1

KNR 7-04
0312-05
STWiORB -04.
02
CPV
45453000-7 

Demontaż dyskow  napowietrzających
obmiar = 1120szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15*0,955=0,1433r-g/szt
r-g 160,50

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

52
d.
3.
1

KNR-W 7-04
0312-05
STWiORB -04.
02
CPV
45252200-0 

Dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzają-
cych
obmiar = 1120szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,34r-g/szt
r-g 380,80

-- M --
2* Dyfuzory napowietrzające wymiana membrany

9'' i nakrętki
1120szt

szt 1 120,00

3* materiały pomocnicze
0,5%

% 0,50

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

53
d.
3.
1

KNR 7-04
0302-01
STWiORB 04.
02
CPV
45252200-0 

Średniobrotowe mieszadła  zatapialne .Montaż
sposobem półmechanicznym.
wraz z prowadnicą i żurawikiem 200 kg
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

47,96*0,955=45,8018r-g/kpl
r-g 91,60

-- M --
2* mieszadło

2szt
szt 2,00

3* Żurawik 150 kg
2szt

szt 2,00

-- S --
4* żuraw samojezdny kołowy do 5 t

0,74m-g/kpl
m-g 1,48

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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PODSUMOWANIE

Roboty technologiczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOMORY NITRYFIKACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

3.1 Roboty technologiczne

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I AUTOMATYKA
4.
1

Koryto pomiarowe ścieków surowych i komora beztlenowa

54
d.
4.
1

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie układu prze-
twornika ( wg dokumentacji)
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/szt
r-g 21,18

-- M --
2* przetwornik

1szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

55
d.
4.
1

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie sondy do po-
miaru PH wraz z oprzyrządowaniem ( wg do-
kumentacji):
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 21,18

-- M --
2* Sonda pomiarowa pH z oprzyrządowaniem

1szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

56
d.
4.
1

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż oryginalnej armatury monta-
żowej producenta do sondy pomiarowej PH (
wg dokumentacji)
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 17,36

-- M --
2* Armatura montażowa'

1kpl
kpl 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

57
d.
4.
1

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie sondy do po-
miaru REDOX wraz z oprzyrządowaniem  (wg
dokumentacji):
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 21,18

-- M --
2* Sonda pomiarowa REDOX z oprzyrządowa-

niem
1szt

szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

58
d.
4.
1

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż oryginalnej armatury monta-
żowej producenta do sondy pomiarowej RE-
DOX ( wg dokumentacji)
obmiar = 1kpl

kpl
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 17,36

-- M --
2* Armatura montażowa

1kpl
kpl 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

59
d.
4.
1

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż przepływomierza ultradzwię-
kowego ( wg dokumentacji)
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/szt
r-g 17,36

-- M --
2* Przepływomierz ultradźwiękowy

1szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Koryto pomiarowe ścieków surowych i komora beztlenowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.
2

Komory nitryfikacji.

60
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie układu prze-
twornika ( wg dokumentacji)
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 21,18

-- M --
2* przetwornik'

1szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

61
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie sondy pomia-
rowej tlenu rozpuszczonego wraz z oprzyrzą-
dowaniem (wg dokumentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 42,36

-- M --
2* Sonda pomiarowa tlenu rozpuszczonego

2szt
szt 2,00

3* oprzyrządowanie sondy
2kpl

kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

62
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie sondy do po-
miaru suchej masy wraz z oprzyrządowaniem (
wg dokumentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 42,36

-- M --
2* Sonda pomiarowa suchej masy''

2szt
szt 2,00

3* Oprzyrządowanie do sondy
2kpl

kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

63
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż oryginalnej armatury monta-
żowej producenta wspólnej dla sondy tlenu
rozpuszczonego oraz sondy pomiaru suchej
masy ( wg dokumentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 34,72

-- M --
2* Armatura montażowa''

2kpl
kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

64
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie sondy jono-
selektywnej do pomiaru azotu amonowego z
elektrodą do kompensacji potasu wraz z oprzy-
rządowaniem (wg dokumentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 42,36

-- M --
2* Sonda pomiarowa azotu amonowego'

2szt
szt 2,00

3* Oprzyrządowanie sondy
2kpl

kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

65
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie sondy op-
tycznej do pomiaru zawartości azotanów oraz
azotynów ( wg dokumentacji) wraz z oprzyrzą-
dowaniem
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 42,36

-- M --
2* Sondy pomiarowe azotu azotanowego'''

2szt
szt 2,00

3* Oprzyrządowanie do sondy
2kpl

kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

66
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż oryginalnej armatury produ-
centa do sondy optycznej ( wg dokumentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 34,72

-- M --
2* Armatura montażowa''''

2kpl
kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

67
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie analizatora
ortofosforanów wraz z oprzyrządowaniem
(wg dokumentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 34,72

-- M --
2* Analizator

2szt
szt 2,00

3* Oprzyrządowanie do analizatora
2kpl

kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

68
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż oryginalnej armatury produ-
centa do analizatora ortofosforanów ( wg doku-
mentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 34,72

-- M --
2* Armatura montażowa'''''

2kpl
kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

69
d.
4.
2

KNNR 9 0201-
01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Tablica rozdzielcza SA 1
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

37,76r-g/szt
r-g 37,76

-- M --
2* tablice rozdzielcze''

1szt/szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

70
d.
4.
2

KNR-W 2-01
0212-01
STWiORB -
01.01
CPV
45311000-0 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w grun-
cie kat.I-II
obmiar = 113m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,126r-g/m3
r-g 14,24

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,59m-g/m3
m-g 66,67

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

71
d.
4.
2

KNR 2-01
0230-01
STWiORB -
01.01
CPV
45311000-0 

Zasypywanie wykopów koparko - spyczarkami
z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III
obmiar = 112m3

m3

-- S --
1* Koparko spycharka

0,0835m-g/m3
m-g 9,35

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

72
d.
4.
2

KNNR 9 0801-
05
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0

Układanie  kabla światłowodowego
obmiar = 183m

m

-- R --
1* robocizna

0,52r-g/m
r-g 95,16

-- M --
2* kabel światłowowodowy

1,04m/m
m 190,32
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* folie kalandrowane PCW'''
0,42m2/m

m2 76,86

4* słupki oznaczeniowe typu SO
0,015szt/m

szt 2,75

5* osłona kabla optycznego
183m

m 183,00

6* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

-- S --
7* środek transportowy'

0,0458m-g/m
m-g 8,38

8* przyczepa do przewożenia kabli'
0,0092m-g/m

m-g 1,68

9* żuraw samochodowy'
0,0092m-g/m

m-g 1,68

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

73
d.
4.
2

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż oryginalnej armatury monta-
żowej producenta do sondy jonoselektrywnej (
wg dokumentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 34,72

-- M --
2* Armatura montażowa'''

2kpl
kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

74
d.
4.
2

KNNR 9 0801-
05
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0

Układanie  kabli  BIT wielożyłowych układa-
nych w gruncie kat. I-II
obmiar = 168m

m

-- R --
1* robocizna

2,4r-g/m
r-g 403,20

-- M --
2* kable energetyczne'

1,04m/m
m 174,72

3* folie kalandrowane PCW'''
0,42m2/m

m2 70,56

4* słupki oznaczeniowe typu SO
0,015szt/m

szt 2,52

5* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

-- S --
6* środek transportowy''

0,0458m-g/m
m-g 7,69

7* przyczepa do przewożenia kabli'
0,0092m-g/m

m-g 1,55

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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PODSUMOWANIE

Komory nitryfikacji.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.
3

Komora osadu recyrkulowanego i nadmiernego

75
d.
4.
3

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie sondy pomia-
rowej do pomiaru suchej masy wraz z oprzy-
rządowaniem ( wg dokumentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 42,36

-- M --
2* Sonda pomiarowa suchej masy

2szt
szt 2,00

3* oprzyrządowanie sondy'
2kpl

kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

76
d.
4.
3

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż oryginalnej armatury monta-
żowej producenta do sondy suchej masy ( wg
dokumentacji)
obmiar = 2kpl

kpl

-- R --
1* robocizna '

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 34,72

-- M --
2* Armatura montażowa''''''

2kpl
kpl 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

77
d.
4.
3

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż elektromagnetycznego czuj-
nika przepływu DN 150 wraz z armaturą ( wg
dokumentacji)
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 17,36

-- M --
2* przepływomierz DN150

1szt
szt 1,00

3* kołnierze dn159
2szt

szt 2,00

4* Wywijki Dn159
2szt/kpl

szt 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

78
d.
4.
3

KNR 7-09
0314-05
STWiORB -
03.01
 CPV
45311000-0 

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG
stali austenit.Spoiny nie badane radiolog.śr.ru-
rociągu do 133.0 mm.Gr.ścianki do 4 mm
obmiar = 2złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna''''''''

1,9*0,955=1,8145r-g/złącz.
r-g 3,63

-- M --
2* elektrody wolframowe'

0,06szt/złącz.
szt 0,12

3* drut stalowy nie pokryty do spawania'
0,13kg/złącz.

kg 0,26

4* argon gazowy sprężony spawalniczy'
0,02m3/złącz.

m3 0,04
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* urządzenie do spawania ręcznego w osłonie

argonu metoda TIG - 500 A'
1,13m-g/złącz.

m-g 2,26

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

79
d.
4.
3

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.0
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż elektromagnetycznego czuj-
nika przepływu  DN 65 wraz z armaturą (wg
dokumentacji)
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 17,36

-- M --
2* Przepływomierz DN 65

1szt
szt 1,00

3* kołnierze alu dn 65
2szt

szt 2,00

4* Wywijki Dn 88,1'
2szt/kpl

szt 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

80
d.
4.
3

KNR 7-09
0314-04
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG
stali austenit.Spoiny nie badane radiolog.śr.ru-
rociągu do80 mm.Gr.ścianki do 4 mm
obmiar = 2złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna elektryka'

1,9*0,955=1,8145r-g/złącz.
r-g 3,63

-- M --
2* elektrody wolframowe'

0,06szt/złącz.
szt 0,12

3* drut stalowy nie pokryty do spawania'
0,13kg/złącz.

kg 0,26

4* argon gazowy sprężony spawalniczy'
0,02m3/złącz.

m3 0,04

-- S --
5* urządzenie do spawania ręcznego w osłonie

argonu metoda TIG - 500 A'
1,13m-g/złącz.

m-g 2,26

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

81
d.
4.
3

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż przetwornika pomiarowego
4-20 mpa  ( wg dokumentacji)
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/szt
r-g 34,72

-- M --
2* Przetwornik pomiarowy

2szt
szt 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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PODSUMOWANIE

Komora osadu recyrkulowanego i nadmiernego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.
4

Stacja odwadniania osadu

82
d.
4.
4

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie układu prze-
twornika ( wg dokumentacji)
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 21,18

-- M --
2* układ przetwornika

1szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

83
d.
4.
4

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie sondy pomia-
rowej do pomiaru suchej masy wraz z oprzy-
rządowaniem ( wg dokumentacji):
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/kpl
r-g 21,18

-- M --
2* Sonda suchej masy

1szt
szt 1,00

3* oprzyrządowanie sondy''
1kpl

kpl 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

84
d.
4.
4

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż oryginalnej armatury monta-
żowej producenta do sondy suchej masy ( wg
dokumentacji)
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/kpl
r-g 17,36

-- M --
2* Armatura montażowa'''''''

1kpl
kpl 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

85
d.
4.
4

KNR 5-07
0901-01
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż elektromagnetycznego czuj-
nika przepływu DN80 wraz z armaturą ( wg do-
kumentacji)
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/szt
r-g 21,18

-- M --
2* Przepływomierz DN80'

1szt
szt 1,00

3* kołnierze alu dn 80,''
2szt

szt 2,00

4* Wywijki Dn 88,1
2szt/szt

szt 2,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

86
d.
4.
4

KNR 7-09
0314-05
STWiORB 00.
00
CPV
45311000-0 

Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG
stali austenit.Spoiny nie badane radiolog.śr.ru-
rociągu do 133.0 mm.Gr.ścianki do 4 mm
obmiar = 2złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna elektryka'

1,9*0,955=1,8145r-g/złącz.
r-g 3,63

-- M --
2* elektrody wolframowe'

0,06szt/złącz.
szt 0,12

3* drut stalowy nie pokryty do spawania'
0,13kg/złącz.

kg 0,26

4* argon gazowy sprężony spawalniczy'
0,02m3/złącz.

m3 0,04

-- S --
5* urządzenie do spawania ręcznego w osłonie

argonu metoda TIG - 500 A'
1,13m-g/złącz.

m-g 2,26

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

87
d.
4.
4

KNR 5-07
0901-01
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Dostawa, montaż i uruchomienie  przetwornika
4-20 MA ( wg dokumentacji)
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna elektryka'

22,18*0,955=21,1819r-g/szt
r-g 21,18

-- M --
2* przetwornik pomiarowy

1szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

88
d.
4.
4

KNNR 9 0201-
01  STWiORB
03.01
CPV
45311000-0 

Montaż i podłączenie rozdzielnicy T 20 A
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

37,76r-g/szt
r-g 37,76

-- M --
2* tablice rozdzielcze'''

1szt/szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

89
d.
4.
4

KNNR 9 0201-
01  STWiORB
03.01
CPV
45311000-0 

Podłączenie rozdzielnicy wirówki
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

37,76r-g/szt
r-g 37,76

-- M --
2* Podłączenie rozdzielnicy

1szt/szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

90
d.
4.
4

KNR-W 2-01
0212-01 STWi
ORB - 01.01
CPV
45311000-0 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w grun-
cie kat.I-II
obmiar = 86m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,126r-g/m3
r-g 10,84

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,59m-g/m3
m-g 50,74

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

91
d.
4.
4

KNNR 9 0801-
05  STWiORB
- 03.01
CPV
45311000-0

Układanie  kabli BIT wielożyłowych  w gruncie
kat. I-II
obmiar = 270m

m

-- R --
1* robocizna

2,4r-g/m
r-g 648,00

-- M --
2* kable energetyczne''

1,04m/m
m 280,80

3* folie kalandrowane PCW'''
0,42m2/m

m2 113,40

4* słupki oznaczeniowe typu SO
0,015szt/m

szt 4,05

5* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

-- S --
6* środek transportowy''

0,0458m-g/m
m-g 12,37

7* przyczepa do przewożenia kabli'
0,0092m-g/m

m-g 2,48

8* żuraw samochodowy'
0,0092m-g/m

m-g 2,48

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

92
d.
4.
4

KNR 2-01
0230-01
STWi ORB -
01.01
CPV
45311000-0

Zasypywanie wykopów koparko - spyczarkami
z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III
obmiar = 86m3

m3

-- S --
1* Koparko spycharka

0,0835m-g/m3
m-g 7,18

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Stacja odwadniania osadu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.
5

Komora  pomiarowa ścieków oczyszczonych

93
d.
4.
5

KNR 5-07
0901-01
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż przepływomierza ultradzwię-
kowego ( wg dokumentacji)
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna elektryka'

18,18*0,955=17,3619r-g/szt
r-g 17,36

-- M --
2* Przepływomierz ultradzwiękowy

1szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Komora  pomiarowa ścieków oczyszczonych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.
6

Budynek administracji - roboty kablowe

94
d.
4.
6

KNR-W 2-01
0212-01
STWi ORB -
01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w grun-
cie kat.I-II
obmiar = 183,36m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,126r-g/m3
r-g 23,10

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,59m-g/m3
m-g 108,18

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

95
d.
4.
6

KNNR 9 0801-
05
STWiORB -
03.01
CPV
45311000-0

Układanie  kabla światłowodowego
obmiar = 573m

m

-- R --
1* robocizna

0,52r-g/m
r-g 297,96

-- M --
2* kabel światłowowodowy''

1,04m/m
m 595,92

3* folie kalandrowane PCW'''
0,42m2/m

m2 240,66

4* słupki oznaczeniowe typu SO
0,015szt/m

szt 8,60

5* oslona kabla światłowodowego kabla
573m

m 573,00

6* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

-- S --
7* środek transportowy'

0,0458m-g/m
m-g 26,24

8* przyczepa do przewożenia kabli'
0,0092m-g/m

m-g 5,27

9* żuraw samochodowy'
0,0092m-g/m

m-g 5,27

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

96
d.
4.
6

KNR 2-01
0230-01
STWiORB -
01.01
CPV
45111200 

Zasypywanie wykopów koparko - spyczarkami
z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III
obmiar = 183,36m3

m3

-- S --
1* Koparko spycharka

0,0835m-g/m3
m-g 15,31

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

97
d.
4.
6

KNNR 9 0201-
01
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Tablica rozdzielcza
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

37,76r-g/szt
r-g 37,76

-- M --
2* tablice rozdzielcze

1szt/szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Budynek administracji - roboty kablowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.
7

Budynek dmuchaw

98
d.
4.
7

KNNR 9 0201-
01  STWiORB
03.01
CPV
45311000-0 

Tablica rozdzielcza RD 24 M 1
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

37,76r-g/szt
r-g 37,76

-- M --
2* Rozdzielnica RD 24

1szt/szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

99
d.
4.
7

KNR-W 2-01
0212-01
STWiORB -
01.01
CPV
45111200 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w grun-
cie kat.I-II
obmiar = 130m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,126r-g/m3
r-g 16,38

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,59m-g/m3
m-g 76,70

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
0

d.
4.
7

KNNR 9 0801-
05
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0

Układanie  kabli wielożyłowych BIT  w gruncie
kat. I-II
obmiar = 288m

m

-- R --
1* robocizna

2,4r-g/m
r-g 691,20

-- M --
2* kable energetyczne''''

1,04m/m
m 299,52

3* folie kalandrowane PCW'''
0,42m2/m

m2 120,96

4* słupki oznaczeniowe typu SO
0,015szt/m

szt 4,32

5* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

-- S --
6* środek transportowy''

0,0458m-g/m
m-g 13,19

7* przyczepa do przewożenia kabli'
0,0092m-g/m

m-g 2,65

8* żuraw samochodowy'
0,0092m-g/m

m-g 2,65

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
1

d.
4.
7

KNNR 9 0801-
05   STWiORB
03.01.
CPV
45311000-0

Układanie  kabla światłowodowego
obmiar = 120m

m

-- R --
1* robocizna

0,52r-g/m
r-g 62,40

-- M --
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kabel światłowowodowy'
1,04m/m

m 124,80

3* folie kalandrowane PCW'''
0,42m2/m

m2 50,40

4* słupki oznaczeniowe typu SO
0,015szt/m

szt 1,80

5* Osłona kabla światłowodowego
120

120,00

6* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

-- S --
7* środek transportowy'

0,0458m-g/m
m-g 5,50

8* przyczepa do przewożenia kabli'
0,0092m-g/m

m-g 1,10

9* żuraw samochodowy'
0,0092m-g/m

m-g 1,10

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
2

d.
4.
7

KNR 2-01
0230-01
STWiORB 01.
01
CPV
45111200 

Zasypywanie wykopów koparko - spyczarkami
z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III
obmiar = 130m3

m3

-- S --
1* Koparko spycharka

0,0135m-g/m3
m-g 1,76

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
3

d.
4.
7

Podłączenie dmuchaw
obmiar = 3szt

szt

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Budynek dmuchaw
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.
8

Modernizacja rozdzielnicy ZSA

10
4

d.
4.
8

KNNR 9 0201-
01   STWiORB
03.01.
CPV
45311000-0 

Modernizacja rozdzielnicy ZSA
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

37,76r-g/szt
r-g 37,76

-- M --
2* Rozdzielnica

1szt/szt
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Modernizacja rozdzielnicy ZSA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.
9

Pozoztałe roboty AKPiA

10
5

d.
4.
9

 Wycena indy-
widualna
STWiORB 03.
01.
CPV
45311000-0 

Pozostałe roboty AKPiA
Podłączenie kabli 
Pomiary elektryczne 
Montaż czujników pomiarowych

Programowanie falowników
Konfiguracja sieci światłowodowej 
Konfiguracja stacji operatorskich 

Oprogramowanie sterownika głównego
Oprogramowanie systemu SCADA
Oprogramowanie paneli operatorskich 
Przeniesienie istniejącego systemu SCADA do
nowego

Uruchomienie w trybie ręcznym
uruchomienie w trybie automatycznym 
Uruchomienie systemu sterowania oczyszczal-
nią ścieków
obmiar = 1szt.

szt.

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Pozoztałe roboty AKPiA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I AUTOMATYKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 Koryto pomiarowe ścieków surowych i komora beztlenowa

4.2 Komory nitryfikacji.

4.3 Komora osadu recyrkulowanego i nadmiernego

4.4 Stacja odwadniania osadu

4.5 Komora  pomiarowa ścieków oczyszczonych

4.6 Budynek administracji - roboty kablowe

4.7 Budynek dmuchaw

4.8 Modernizacja rozdzielnicy ZSA

4.9 Pozoztałe roboty AKPiA

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 OPASKI PRZY BUDYNKACH
10
6

d.
5

KSNR 6 0803-
04 STWiORB
05.01.
CPV
45233000-9 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
obmiar = 622,19m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,827r-g/m2
r-g 514,55

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,043m-g/m2
m-g 26,75

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
7

d.
5

KSNR 6 0101-
03   STWiORB
05.01.
CPV
45233000-9 

Wykonywane koryta mechanicznie gł. 80 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników ( cz. istniejąca)
obmiar = 622,19m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,536r-g/m2
r-g 333,49

-- S --
2* koparko - ładowarka

0,097m-g/m2
m-g 60,35

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 49,78

4* Wywrotka
0,26m-g/m2

m-g 161,77

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
8

d.
5

KSNR 6 0101-
03
STWiORB 05.
01.
CPV
45233000-9 

Wykonywane koryta mechanicznie gł.15 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników ( cz. nowa)
Praca wyłącznie ręczna z powodu braku dojaz-
du sprzętu
obmiar = 51,40m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,936r-g/m2
r-g 48,11

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h'
0,08m-g/m2

m-g 4,11

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
9

d.
5

KNNR 6 0103-
01   STWiORB
05.01.
CPV
45233000-9 

Wykonanie ,profilowanie i zagęszczanie pod-
budowy wykonywane ręczne w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (
cz. nowa)
obmiar = 51,40m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97r-g/m2
r-g 49,86

-- M --
2* woda

0,046m3/m2
m3 2,36

3* piasek stabilizowany cementem 12%
0,15m3/m2

m3 7,71

4* materiały pomocnicze
2%

% 2,00

-- S --
5* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h'
0,08m-g/m2

m-g 4,11
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
0

d.
5

KNNR 9 0604-
01   STWiORB
05.01.
CPV45321000
-3 

Wzmocnienie podłoża geowłókniną o gram
190 ( cz. nowa)
obmiar = 123,4m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36r-g/m2
r-g 44,42

-- M --
2* Geowłóknina o gram . 190

1,2m2/m2
m2 148,08

3* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
1

d.
5

KNNR 6 0103-
01
STWiORB 05.
01.
CPV
45233000-9 

Wykonanie ,profilowanie i zagęszczanie pod-
budowy wykonywane ręczne w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (cz.
istniejąca)
obmiar = 622,19m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97r-g/m2
r-g 603,52

-- M --
2* woda

0,046m3/m2
m3 28,62

3* piasek
0,031m3/m2

m3 19,29

4* materiały pomocnicze
2%

% 2,00

-- S --
5* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h'
0,08m-g/m2

m-g 49,78

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
2

d.
5

KNNR 9 0604-
01 STWiORB
05.01.
CPV45321000
-3 

Wzmocnienie podłoża geowłókniną o gram
190 ( cz. istniejąca)
obmiar = 933,28m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36r-g/m2
r-g 335,98

-- M --
2* Geowłóknina o gram . 190

1,2m2/m2
m2 1 119,94

3* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
3

d.
5

KNNR 6 0404-
01
STWiORB 05.
01.
CPV
45233000-9 

Krawężniki  betonowe na podsypce cemento-
wo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową ( do przełożenia cz. istniejąca)
obmiar = 560m

m

-- R --
1* robocizna

1,408r-g/m
r-g 788,48

-- M --
2* piasek z cementem

0,047m3/m
m3 26,32
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
0,2%

% 0,20

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
4

d.
5

KNNR 6 0404-
01
STWiORB 05.
01.
CPV
45233000-9 

Krawężniki  betonowe na podsypce cemento-
wo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową. ( cz. nowa)
obmiar = 105m

m

-- R --
1* robocizna

0,608r-g/m
r-g 63,84

-- M --
2* krawężniki  betonowe 20x6 cm

1,02m/m
m 107,10

3* piasek z cementem'
0,047m3/m

m3 4,94

4* materiały pomocnicze
1,5%

% 1,50

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
5

d.
5

KNR AT-03
0304-04
STWiORB 05.
01.
CPV
45233000-9 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.
8 cm układana ręcznie na podsypce piaskowej
3 cm
( cz. nowa)
obmiar = 51,4m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,33r-g/m2
r-g 119,76

-- M --
2* kostka brukowa betonowa'

1,01m2/m2
m2 51,91

3* piasek z cementem 1:4
0,03m3/m2

m3 1,54

4* materiały pomocnicze
0,5%

% 0,50

-- S --
5* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 2,06

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 4,11

7* gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,04m-g/m2

m-g 2,06

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
6

d.
5

KNR AT-03
0304-04
STWiORB 05.
01.
CPV
45233000-9 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ( do
przełożenia) gr. 8 cm układana ręcznie na pod-
sypce piaskowej 3 cm
obmiar = 622,19m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,98r-g/m2
r-g 1 231,94

-- M --
2* piasek'

0,03m2/m2
m2 18,67

3* materiały pomocnicze
0,5%

% 0,50

-- S --
4* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0,04m-g/m2

m-g 24,89
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h'
0,08m-g/m2

m-g 49,78

6* gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,04m-g/m2

m-g 24,89

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
7

d.
5

KNR-W 2-01
0225-01
STWiORB 05.
01.
CPV
45233000-9 

Mechaniczne plantowanie terenu koparko -
spycharkami  w gruncie kat. I-II
obmiar = 452m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m2
r-g 49,72

-- S --
2* Koparko - spucharka

0,024m-g/m2
m-g 10,85

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
8

d.
5

kalkulacja in-
dywidualna
STWiORB 06.
01
CPV
45111200 

sianie trawy
obmiar = 560m2

m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

OPASKI PRZY BUDYNKACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ROBOTY ELEKTRYCZNE
6.
1

Stacja transformatorowa

11
9

d.
6.
1

KNR 5-15
0701-03 ana-
logia
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

demontaż transformatora 160kVA R=0,5
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna elektryka'

24*0,955=22,92r-g/szt.
r-g 22,92

-- S --
2* żuraw samochodowy 5-6 t'

4m-g/szt.
m-g 4,00

3* spawarka elektryczna wirująca 300 A
1,5m-g/szt.

m-g 1,50

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
0

d.
6.
1

KNR 5-14
0411-01 ana-
logia
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Demontaż przekładnika pomiarowego R=0,5
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

3*0,955=2,865r-g/szt.
r-g 2,87

-- S --
2* spawarka elektryczna transformatorowa do

500 A'
0,61m-g/szt.

m-g 0,61

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
1

d.
6.
1

KNR 5-15
0701-03
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Ustawienie transformatora 400kVA
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''''

30*0,955=28,65r-g/szt.
r-g 28,65

-- M --
2* śruby zgrubne M16 z podkładkami i nakrętka-

mi
5,4kg/szt.

kg 5,40

3* konstrukcje mocujące
6kg/szt.

kg 6,00

4* materiały pomocnicze
3%

% 3,00

-- S --
5* żuraw samochodowy 5-6 t'

4m-g/szt.
m-g 4,00

6* spawarka elektryczna wirująca 300 A
1,5m-g/szt.

m-g 1,50

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
2

d.
6.
1

KNR 5-15
0701-04
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Podłączenie przewodów do transformatora
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna'''''
20*0,955=19,1r-g/szt.

r-g 19,10

-- M --
2* zacisk przyłączeniowy

3,06szt/szt.
szt 3,06

3* bednarka ocynkowana 40x5 mm
7kg/szt.

kg 7,00

4* materiały pomocnicze
3%

% 3,00

-- S --
5* spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,5m-g/szt.
m-g 0,50

6* prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym
100 t
3m-g/szt.

m-g 3,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
3

d.
6.
1

kalkulacja
własna
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Dostawa transformatora 400kVA
obmiar = 1szt.

szt.

-- M --
1* Transformator 400kVA

1szt/szt.
szt 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
4

d.
6.
1

KNR 5-14
0408-01 ana-
logia
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Montaż wkładek bezpiecznikowych WBWM
IR20/30
obmiar = 3szt

szt

-- R --
1* robocizna''''''

1,39*0,955=1,3275r-g/szt
r-g 3,98

-- M --
2* podstawy bezpiecznikowe

3szt/szt
szt 9,00

3* wkładki bezpiecznikowe WBWM IR20/30
1szt/szt

szt 3,00

4* materiały pomocnicze
2,5%

% 2,50

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0,01m-g/szt
m-g 0,03

6* spawarka elektryczna transformatorowa do
500 A
0,01m-g/szt

m-g 0,03

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
5

d.
6.
1

KNR 5-14
0411-01
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Montaż przekładnika pomiarowego ISWd1
400/5A
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''''''

12*0,955=11,46r-g/szt.
r-g 34,38

-- M --
2* przekładnik pomiarowy ISWd1 400/5A

1szt/szt.
szt 3,00

3* materiały pomocnicze
2,5%

% 2,50
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-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0,01m-g/szt.
m-g 0,03

5* spawarka elektryczna transformatorowa do
500 A
0,11m-g/szt.

m-g 0,33

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Stacja transformatorowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.
2

Stacja Odwadniania Osadu

12
6

d.
6.
2

KNR 5-04
0101-01
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż - szafa kablowa
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna elektryka'

10*0,955=9,55r-g/szt.
r-g 9,55

-- M --
2* Cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 -

luzem
0,01t/szt.

t 0,01

3* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe o gru-
bości 19-25 mm klasy I
0,004m3/szt.

m3 0,00

4* Emalia ftalowa - biała
0,25dm3/szt.

dm3 0,25

5* Szafa kablowa
1kpl./szt.

kpl. 1,00

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
7

d.
6.
2

KNR 5-08
0404-09
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Dostawa i montaż rozdzielnicy T-20
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna elektryka'

12*0,955=11,46r-g/szt.
r-g 11,46

-- M --
2* Rozdzielnica T-20

1szt/szt.
szt 1,00

3* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania - biała
0,04dm3/szt.

dm3 0,04

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
8

d.
6.
2

KNNR 5 0701-
05   STWiORB
03.01
CPV
45311000-0 

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechanicz-
ny w gruncie kat. III-IV
obmiar = 30m3

m3

-- R --
1* robocizna elektryka'

0,1r-g/m3
r-g 3,00

-- S --
2* koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
0,1m-g/m3

m-g 3,00

3* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-
wego 0.15 m3
0,18m-g/m3

m-g 5,40

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
9

d.
6.
2

KNNR 5 0706-
01   STWiORB
01.01
CPV
45311000-0 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
obmiar = 86m

m

-- R --
1* robocizna elektryka'

0,0126r-g/m
r-g 1,08

-- M --
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2* piasek
0,056m3/m

m3 4,82

3* materiały pomocnicze
2,5%

% 2,50

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0,008m-g/m
m-g 0,69

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
0

d.
6.
2

KNR-W 5-10
0103-01
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie
do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w ro-
wach kablowych YKY 5x16mm2
obmiar = 86m

m

-- R --
1* robocizna elektryka'

0,0461r-g/m
r-g 3,96

-- M --
2* wazelina techniczna

0,009kg/m
kg 0,77

3* opaski kablowe OKi
0,1szt/m

szt 8,60

4* folia kablowa ostrzegawcza niebieska
0,42m/m

m 36,12

5* Rura osłonowa DWR 50
1m/m

m 86,00

6* materiały pomocnicze
4%

% 4,00

7* kabel YKY 5x16 mm2
1,04m/m

m 89,44

-- S --
8* środek transportowy

0,0149m-g/m
m-g 1,28

9* przyczepa do przewożenia kabli
0,0043m-g/m

m-g 0,37

10
*

ciągnik kołowy
0,0043m-g/m

m-g 0,37

11
*

żuraw samochodowy
0,0043m-g/m

m-g 0,37

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
1

d.
6.
2

KNNR 5 0706-
01
STWiORB 01.
01
CPV
45311000-0 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
obmiar = 86m

m

-- R --
1* robocizna elektryka'

0,0126r-g/m
r-g 1,08

-- M --
2* piasek

0,056m3/m
m3 4,82

3* materiały pomocnicze
2,5%

% 2,50

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0,008m-g/m
m-g 0,69

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
2

d.
6.
2

KNNR 5 0702-
05
STWiORB 01.
01
CPV
45311000-0 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych me-
chanicznie w gruncie kat. III-IV
obmiar = 30m3

m3
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-- R --
1* robocizna elektryka'

0,03r-g/m3
r-g 0,90

-- S --
2* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0.15 m3
0,06m-g/m3

m-g 1,80

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
3

d.
6.
2

KNR 5-10
0117-01
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5
kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania YAKY 4x70mm2
obmiar = 4m

m

-- R --
1* robocizna elektryka'

2*0,955=1,91r-g/m
r-g 7,64

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40

0,0003kg/m
kg 0,00

3* benzyna do ekstrakcji
0,002dm3/m

dm3 0,01

4* wazelina techniczna
0,005kg/m

kg 0,02

5* opaski kablowe OKi'
0,05szt/m

szt 0,20

6* taśma izolacyjna Denso'
0,0002m2/m

m2 0,00

7* materiały pomocnicze
2%

% 2,00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067m-g/m
m-g 0,03

9* przyczepa do przewożenia kabli do 4 t
0,0044m-g/m

m-g 0,02

10
*

ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
0,0044m-g/m

m-g 0,02

11
*

żuraw samochodowy 4 t
0,0044m-g/m

m-g 0,02

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
4

d.
6.
2

KNR 5-10
0117-01
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5
kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania YKY 5x16mm2
obmiar = 20m

m

-- R --
1* robocizna elektryka'

0,0932*0,955=0,089r-g/m
r-g 1,78

-- M --
2* opaski kablowe OKi

0,05szt/m
szt 1,00

3* taśma izolacyjna Denso
0,0002m2/m

m2 0,00

4* kabel YKY 5x16mm2
1,04m/m

m 20,80

5* materiały pomocnicze
2%

% 2,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067m-g/m
m-g 0,13

7* przyczepa do przewożenia kabli do 4 t
0,0044m-g/m

m-g 0,09

8* ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
0,0044m-g/m

m-g 0,09
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9* żuraw samochodowy 4 t
0,0044m-g/m

m-g 0,09

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Stacja Odwadniania Osadu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6.
3

Badania i pomiary

13
5

d.
6.
3

KNR-W 4-03
1202-02
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo-
wego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar = 8pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna elektryka'

1,76r-g/pomiar.
r-g 14,08

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
6

d.
6.
3

KNR-W 4-03
1202-01
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar = 8pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna elektryka'

1,3r-g/pomiar.
r-g 10,40

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
7

d.
6.
3

KNR-W 4-03
1205-03
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
obmiar = 1pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna elektryka'

1,26r-g/pomiar.
r-g 1,26

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
8

d.
6.
3

KNR-W 4-03
1205-04
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Następny pomiar instalacji odgromowej
obmiar = 3pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna elektryka'

0,56r-g/pomiar.
r-g 1,68

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
9

d.
6.
3

KNR-W 4-03
1205-05
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
obmiar = 1pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna elektryka'

0,5r-g/pomiar.
r-g 0,50

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
0

d.
6.
3

KNR-W 4-03
1205-06
STWiORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Następny pomiar skutecznosci zerowania
obmiar = 3pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna elektryka'

0,28r-g/pomiar.
r-g 0,84

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
1

d.
6.
3

KNR-W 4-03
1207-01
STWIORB 03.
01
CPV
45311000-0 

Badanie silników wentylatorów i nagrzewnic
obmiar = 3silnik.

sil-
nik.

-- R --
1* robocizna elektryka'

3,92r-g/silnik.
r-g 11,76

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.
4

Agregat prądotwórczy

14
2

d.
6.
4

Wycena indy-
widualna
STWiORB 03.
01
CPV
45252200-0 

Demontaż istniejącego agregatu prądotwór-
czego.
Przygotowanie podłoża pod nowy agregat.
obmiar = 1szt

szt

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
3

d.
6.
4

Wycena indy-
widualna
STWiORB 03.
01
CPV
45252200-0 

Dostawa , montaż i uruchomienie agregatu
prądotwórczego wraz z układem automatyki
SZR
obmiar = 1szt

szt

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Agregat prądotwórczy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

6.1 Stacja transformatorowa

6.2 Stacja Odwadniania Osadu

6.3 Badania i pomiary

6.4 Agregat prądotwórczy

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 STACJA ODWADNIANIA OSADÓW

2 STACJA DMUCHAW

3 KOMORY NITRYFIKACJI

4 APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I AUTOMATYKA

5 OPASKI PRZY BUDYNKACH

6 ROBOTY ELEKTRYCZNE

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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